D ZAMOWIENIU
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BIULETYN

INFORMACIJI PUBLICZNE)J

URZEDU GMINY NEDzA



Gmina Nedza

1. ZAMAWIAJACY : GMINA NEDZA
adres:  ul.Jana Il Sobieskiego 5; 47 - 440 Nedza

2. TRYB ZAMOWIENIA :

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579),
dalej zwang ,,uPzp” lub ,ustawg Pzp” oraz przepisami wykonawczymi do niej.

Dla zamdwienia publicznego o wartosci ponizej 5.548.000 euro

3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA :

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNE)
W MIEJscowoscl  CIECHOWICE

- Il POSTEPOWANIE -

4. MIEJSCE OGtOSZENIA :

v’ Biuletyn zaméwien Publicznych Nr 548338 — N -—2018 z dnia 2018 -04-20r.
v tablica ogtoszen o przetargach w UG Nedza od dnia 20.04.2018r.

v BIP: www.bip.nedza.pl od dnia 20.04.2018r.
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5. SPECYFIKACIA

a) dostepna na stronie

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA :

internetowej pod adresem: www.bip.nedza.pl

b) w siedzibie Zamawiajacego - pokdj nr 21

6. TERMIN OGLOSZENIA PRZETARGU: 20. 04. 2018r. - 08. 05. 2018r.

Nedza dnia: 20.04.2018r.

ZATWIERDZAM :

Wojt Gminy Nedza

Anna Iskata

( Kierownik Jednostki)
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Ogtoszenie nr 548338 -N-2018 z dnia2018-04-20r.

Gmina Nedza: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Ciechowice

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogtoszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogtoszenie dotyczy: Zamowienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamdwienie moga ubiegac sie wytacznie zaktady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktérych
dziatalnosé, lub dziatalnos¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaty
zamodwienie, obejmuje spoteczng i zawodowg integracje osdb bedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezgcych do jednej lub wiecej
kategorii, o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osdb zatrudnionych przez
zaktady pracy chronionej lub wykonawcéw albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyt/powierzyli przeprowadzenie
postepowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyt/powierzyli prowadzenie
postepowania:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajgcych, ktdrzy wspdlnie przeprowadzajg postepowanie oraz podac
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi do
kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspdlnie z zamawiajacymi z innych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postepowania wspodlnie zzamawiajgcymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej — majgce zastosowanie krajowe prawo zamoéwien publicznych:
Informacje dodatkowe:
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I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Nedza, krajowy numer identyfikacyjny 27625847000000, ul. ul.
Jana Ill Sobieskiego 5, 47440 Nedza, woj. slaskie, panstwo Polska, tel. 032 410-20-18, 410-20-93, e-
mail ug@nedza.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): www.bip.nedza.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktdorym mozna uzyskac dostep do narzedzi i urzadzen lub formatow
plikow, ktére nie sg ogdlnie dostepne www.bip.nedza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):

Podziat obowigzkdw miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania postepowania, w
tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postepowania z zamawiajgcymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajgcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postepowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postepowania odpowiadajg pozostali
zamawiajgcy, czy zamowienie bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajgcych indywidualnie, czy
zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajgcych):

1.4) KOMUNIKACIJA:

Nieograniczony, petny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna uzyskaé pod
adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia

Nie

www.bip.nedza.pl

Dostep do dokumentdéw z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyska¢ pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy przesytaé:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu w inny
sposdb:

Nie

Inny sposoéb:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu w inny
sposéb:
Nie
Inny sposéb:
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Pocztg, kurierem lub osobiscie w formie pisemnej  Adres:
Urzad Gminy Nedza ul. Jana lll Sobieskiego 5 47 - 440 Nedza SEKRETARIAT biuro nr 17

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw plikéw, ktore nie
s ogolnie dostepne

Nie

Nieograniczony, petny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskac pod adresem:
(URL)

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci
Ciechowice

Numer referencyjny: ZP1.271.8.2018

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
11.3) Informacja o mozliwosci sktadania ofert czesciowych
Zamoéwienie podzielone jest na czesci:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu mozna sktada¢ w odniesieniu do:
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia tacznie nastepujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba cze$ci zamdwienia, na ktdore mozie zosta¢ udzielone zamdwienie jednemu
wykonawcy:

1.4) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagarn ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane: a) Budowa
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Sn 8 Dn 200 — dokonczenie budowy o tgcznej dtugosci 1
492,15 m e kolektor 8Ks17 - o dtugosci 63,85 m. ® kolektor 8Ks20 - o dtugosci 106,05 m e kolektor 8Ks21
- o dtugosci 300,0 m e kolektor 8Ks2 (odc. 852.5 — 852.7) — o dtugosci 32,95 m e kolektor 8Ks9 - o
dtugosci 186,25 m. ¢ kolektor 8Ks10 - o dtugosci 114,70 m. e kolektor 8Ksl - o diugosci 148,75 m. e
kolektor 8Ks14 - o dtugosci 66,35m dokonczeniee kolektor 8Ks15 - o dtugosci 66,30 m. e kolektor 8Ks16 -
o dtugosci 83,35m. * kolektor sanitarny przy pompowni Szkota — o dtugosci 9,20 m, e kolektor 10Ks2 - o
dtugosci 15,62m. e kolektor 9Ks1 - o dtugosci 175,85m e kolektor 9Ks2 - o dtugosci 88,08 m, * kolektory
przytgczeniowe do pompowni - o fgcznej dtugosci 34,85 m b) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z rur PVC DN 160 przykanaliki do granicy dziatek od powyzszych odcinkdw kolektorow j.w. o tgcznej
dtugosci 101,0 m c) Budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD PN 10 SDR 17 o tgcznej dtugosci 2
040,70 m d) pompownie Sciekdw — 7 kpl. Szczegétowy zakres przedmiotu zamodwienia przedstawiono w
ponizszej tabeli. W tabeli zawarto ponadto odwotania do numerdw rysunkéw (z projektéw budowlanych
PB i wykonawczych PW) wyszczegdlnionych w spisie zawartym w punkcie 16 ,Spis rysunkow”
niniejszego opracowania. Obszar rurociggu tfocznego z Pompowni Powstaicéw S| l.p. Rodzaj
rurociggu/srednica Odcinek /dtugos¢ Nr studni / rodzaj llos¢ studni uwagi 1 PEHD PN 10 SDR 17 Dn 225
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Z7.8 — Z7.9 / 24,50 m S7.10 / odpowietrzajgca, S7.19 / spustowa S7.22 / potgczeniowa P7 i P szkota
S7.26 / potaczeniowa P7 i P racib. 1 1 1 1 Zabudowa zasuwy fi 200 w punkcie $7.8 2 PEHD PN 10 SDR 17
Dn 225277.27 -277.55/ 781,50 m S6.1 / spustowa S7.34 S7.3557.3757.4457.4511111 13 PEHDPN 10
SDR 17 Dn 225 77.59 — oczyszczalnia / 862,00 m S7.59 / potgczeniowa P7 i P10 S7.60 / potgczeniowa P7 i
P11 S7.67 S7.68a S769 S7.70 5S7.73S7.7557.76 1111111114 PVCSN 8 fi 200 Kol. 8Ks17 —odcinek
8517.7 do 85 17.12 / 63,85 m Przytacze fi 160 8P17.12 / 20,00 m Studnie kanaliz. 6 Pompownia
Dojazdowa — zlewnia 5 PEHD PN 10 SDR 17 Dn76 Zp 18 — 85 1.5/ 110,70 m Przewiert pod ul Raciborska
6 PVC SN 8 fi 200 Kol. 8Ks 21 / 300,00 m Studnie kanaliz. 13 Przytacza z rur PVC 160 7 PVC SN 8 fi 200
Kol. 8 52.5do 85 2.7 /32,95 m Studnie kanaliz. 3 Przytgcza z PVC 160 Pompownia Odrzanska - zlewnia 8
PEHD PN 10 SDR17DN90P2-8S51.8/222,00m S 2 / spustowa S 13 / spustowa 1 1 2 przejscia pod ul.
Raciborska , 1 przejscie pod rowem 9 PVC SN 8 fi 200 Kol. 8 Ks 9 / 186,20 m Studnie kanaliz. 8 Z
przytagczami 2 przejscia pod ul. Raciborskg 10 PVC SN 8 fi 200 Kol. 8 Ks 10 / 114,70 m Studnie kanaliz. 5 Z
przytagczami fi 160 Pompownia Raciborska — zlewnia 11 PVC SN 8 fi 200 Kol. 8 Ks 1 / 148,75 m /od 8 S1.1
do 8 S1.8 Studnie kanaliz. 8 Z przytgczami fi 160 12 PVC SN 8 fi 200 Kol. 8Ks 15 / 66,30 m Studnie kanaliz.
2 Z przytagczami fi 160 13 PVC SN 8 fi 200 Kol. 8Ks 16/ 83,35 m Studnie kanaliz. 4 Z przytgczami fi 160 2
przejscia przez ul. Raciborskg Pompownia Szkota — zlewnia 14 PEHD PN 10 SDR 17 Dn 89 Kol. Ttoczny /
10 m 15 PVC SN 8 fi 200 Kol. grawit / 9,20 m Studnie kanaliz. 3 Z przytgczami fi 160 / 41,3 m Pompownia
Promowa — zlewnia 16 PEHD PN 10 SDR 17 Dn 89 Kol. Ttoczny / 5,00 m 17 PVC SN 8 fi 200 Kol. 10 Ks 2 /
15,60 m Studnie kanaliz. 2 Z przytgczami fi 160 Pompownia Kwiatéw Polnych — zlewnia 18 PEHD PN 10
SDR 17 Dn 89 Kol. Ttoczny / 36,00 m 19 PVC SN 8 fi 200 Kol. 9 Ks1 / 178,85 m Studnie kanaliz. 6 Z
przytaczami fi 160 / 27,00 m 20 PVC SN 8 fi 200 Kol. 9 Ks2 / 88,08 m Studnie kanaliz. 4 Z przytgczami fi
160 / 13,00 m Pompownia Betonowa - zlewnia 21 PEHD PN 10 SDR 17 Dn 89 Kol. Ttoczny / 6,00 m
Studnia S 9.2 — spustowa Studnia S 9.14 — spustowa Studnia $S9.911 1 22 PVC SN 8 fi 200 Przytacze do
pompowni / 6,00 m Pompownie $ciekdw Przepompownie $Sciekdw zaprojektowano jako podziemne
zbiorniki betonowe o $rednicy wewnetrznej zaleznej od ilosci przettaczanych Sciekdw. Przepompownie
wyposazy¢ nalezy w: & 2 naprzemiennie pracujgce pompy wirowe zatapialne do sciekéw komunalnych,
z wirnikiem typu vortex i przelocie swobodnym DN80 mm wraz z kolanami sprzegajgcymi (zeliw epoxy),
& armature: zasuwy odcinajgce, zawory zwrotne (korpusy zeliwne), & piony tloczne ze stali
kwasoodpornej; # prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej; # ztgcza srubowe ze stali kwasoodpornej;
& konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: wtaz prostokatny zamykany na ktédke zabezpieczony
przed przypadkowym opadnieciem oraz kratg bezpieczenrstwa z tworzywa, pomost obstugowy uchylny z
azurowqa kratg przeciwposlizgowg, drabina do zejscia na dno zbiornika, deflektor ttumigcy naptyw,
konstrukcje wsporcze; # kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed
wrzuceniem do pompowni ciat statych); & nasade strazackg @52, & taricuchy pomp i ptywakow ze stali
kwasoodpornej. Kotnierze dociskowe dla potgczen na przewodach ttocznych ze stali nierdzewnej, Uktad
napowietrzania Sciekdéw ztozony ze sprezarki, zbiornika sprezonego powietrza, uktadu przewodow i
zestawu rozdziatu powietrza Uktad sterujgcy pracg pompowni Sterowanie pracg pompowni w oparciu o
sterownik programowalny dla uktadu z dwoma pompami realizujgcy program dla sciekéw komunalnych
z rozruchem silnikow elektrycznych pomp: ¢ bezposrednim, dla mocy silnikéw od 1,1 kW do 4,0 kW, e
opartym na uktadach ,SoftStart” (miekki start) dla mocy silnikéw od 1 kW do 22 kW, Standardowe
wyposazenie rozdzielnicy winno obejmowaé: ¢ wtyczke agregatu 32A z przetacznikiem SIEC — 0 —
AGREGAT, e zabezpieczenie przeciwporazeniowe, ® zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp, ®
czujnik kolejnosci i zaniku faz zasilajgcych oraz kontroli asymetrii napiecia zasilajgcego, ® ochronnik
przeciwprzepieciowy klasy C, e licznik czasu pracy dla kazdej z pomp, ® blokada zatgczania pompy w
przypadku rozwarcia obwodu (1-2) zabezpieczajgcego pompe (obwdd ulega rozwarciu w przypadku
zawilgocenia lub przecigzenia silnika), ¢ ukfad akustyczno-optyczny sygnalizujgcy stan alarmowy,
zainstalowany na obudowie rozdzielnicy, ® gniazdo 230V/10A, e przyciski START-STOP, e przetgczanie
praca AUTO-RECZNA, * modut GSM do wspodtpracy z centralnym systemem nadzoru nad pracg ® grzatke
z termostatem, e wtacznik zmierzchowy Zestawienie przepompowi | Pompownia - szkota Uwaga: Scieki

odprowadzane do rurociggu ttocznego Wyposazenie: podest Qd max = 8,64 m3/d Qh max = 0,36 m3/h H
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=32mQp =51I/s N =12 kW Wysokoéé pompowni: h=4,59m Srednica ¢1,2m Rz t. = 181,14 m Rzdn =
176,65 m Rz wyl. ttocz. = 179,27 m Rz dopt. = 178,44 m Il Pompownia P8 (ul. Raciborska) Uwaga: Scieki
odprowadzane do rurociggu ttocznego Wyposazenie: podest Qd max = 11,23 m3/d Qh max = 0,47 m3/h
H=328mQp=5I/s N=12 kW Wysoko$¢ pompowni: h=3,5m Srednica ¢1,5m Rz t. = 180,90 m Rzdn =
177,50 m Rz wyl. ttocz. = 179,05 m Rz dopt. = 178,50 m Illl Pompownia - Dojazdowa Uwaga: scieki
odprowadzane do studzienki rozpreznej Wyposazenie: podest Qd max = 14,50 m3/d Qh max = 4,4 m3/h
H=5,15m Qp =8I/s N = 7,0 kW Wysoko$¢ pompowni: h=4,30m Srednica ¢1,5m Rz t. = 180,15 m Rzdn =
175,85 m Rz wyl. ttocz. = 179,74 m Rz dopt. = 177,74 m -- IV Pompownia — Betonowa P11 Uwaga: Scieki
odprowadzane do rurociggu ttocznego Wyposazenie: podest Qd max = 19,03 m3/d Qh max = 2,18 m3/h
H=25mQp=81I/s N=12,0 kW Wysoko$¢ pompowni: h=5,5m Srednica ¢1,5m Rz t. = 180,95 m Rzdn =
175,4 m Rz wyl. ttocz. = 179,20 m Rz dopt. = 176,70 m V Pompownia — Promowa P10 Uwaga: Scieki
odprowadzane do rurociggu ttocznego ¢225 Wyposazenie: podest Qd max = 4,01 m3/d Qh max = 0,46
m3/h H=22,5mQp=51/s N =2,2 kW Wysokos$¢ pompowni: h= 4,80 m Srednica ¢1,5m Rz t. = 180,89 m
Rzdn = 177,20 m Rz wyl. tlocz. = 179,30 m Rz dopt. = 177,42 m VI Pompownia — Kwiatéw polnych P9
(2Ks1) Uwaga: Scieki odprowadzane do studzienki rozpreznej Wyposazenie: podest Qd max = 5,01 m3/d
Qh max=0,57 m3/hH=12m Qp =8,01/s N = 7,0 kW Wysokos$¢ pompowni: h=5 m Srednica ¢1,5m Rz t.
= 180,41 m Rzdn = 175,2 m Rz wyl. ttocz. = 178,45 m Rz dopt. = 176,90 m VIl Pompownia — Odrzanska P2
Uwaga: do studzienki rozpreznej Wyposazenie: podest Qd max = 18,06 m3/d Qh max = 2,07 m3/h H
14,7 m Qp = 5 I/s N = 2,2 kW Wysokoé¢é pompowni: h= 4 m Srednica ¢1,5m Rz t. = 180,25 m Rzdn
176,50 m Rz wyl. tlocz. = 178,85 m Rz dopt. = 177,70 m. WYJASNIENIA DODATKOWE 1. pompownie
Odrzanska i Betonowa bedga realizowane w wersji pompowej a nie jako ttocznie, 2. Beda realizowane
tylko pompownie 3. Profil kolektora 8Ks21 zawiera rys. nr 7 ul. Dojazdowa ( Projekt 2013r.) 4. Odcinek
kolektora 8Ks2 od 8S2.5 do 852.7 o dtugosci 32,95 m — jest to dokonczenie robdt na kolektorze 8Ks2, 5.
Kolektor 8Ks9 - odcinek nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem zamiennym z 2013 r. — rys. 3 i rys. 9 6.
Kolektor 8Ks10 nalezy wykonac¢ zgodnie z rys. 6 ul. Melioracyjna, 7. Cigg ttoczny z pompowni
Powstafncow Slaskich wykonac z rur PE o $rednicy zewnetrznej 225 mm (profil podaje oznaczenie érednic
jako nominalne) 8. Przewierty wykona¢ z rur GRP, 9. pompownie zostaty wycenione w oparciu o poz.
przedmiarowe od 191 do 203 — roboty ziemne (roboty ziemne i zabezpieczajgce), poz. 204 do 221 —
roboty montazowe, i poz. 222 do 228 — dostawy, wyposazenie i uruchomienie 10. Na tym etapie nie
przewiduje sie instalacji napowietrzania w przepompowniach . W ramach realizacji przedmiotu
zamowienia nalezy: 1. Wykonaé¢ wszelkie prace przygotowawcze — zorganizowanie placu budowy,
zapewnienie dostawy niezbednych mediow na plac budowy, zapewnienie bezpieczenstwa i ograniczenie
dostepu osdb trzecich, 2. Wszelkie prace pomocnicze i towarzyszgce, ktére sy konieczne do
prawidtowego wykonania robdt ujetych w dokumentacji technicznej, OPZ i przedmiarze robdt; 3.
Wykonaé wszelkie inne roboty, prace, niezbedne badania (w tym laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary,
czynnosci, obowigzki i wymogi wynikajgce z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, przedmiaru robét); 4. Zapewnic obstuge geodezyjng zadania i zatwierdzenie
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej map powykonawczych i szkicow z
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét 5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, tj: a)
Inwentaryzacji geodezyjnej, b) Protokotéw pomiaréw elektrycznych i branzowych, c) Protokotow z
badania zageszczenia gruntu, d) Kompletu instrukcji uzytkowania obiektow, urzadzen; e) Kompletu kart
gwarancyjnych urzadzen, f) Kompletu atestéw, aprobat i dopuszczen, g) Kompletu dokumentacji
techniczno ruchowej dla zastosowanych urzgdzen, h) Sprawozdania z rozruchu technologicznego, i)
Kompletu schematow powykonawczych instalacji nisko i wysokoprgdowej w wersji papierowej (5 egz.) i
elektronicznej (3 egz),

Strona8z 31



I.5) Gtéwny kod CPV: 45231000-5
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45000000-7
45200000-9

45230000-8
45310000-3

45111200-0
45113000-2
45231300-8

45231400-9
45232000-2

45233000-9
45236000-0

11.6) Catkowita wartos¢ zamdwienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w catym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupow)

1.7) Czy przewiduje sie udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielko$ci lub zakresu oraz warunkdéw na jakich zostang udzielone zaméwienia, o
ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zamoéwienie lub okres, na ktéry zostata zawarta umowa
ramowa lub okres, na ktory zostat ustanowiony dynamiczny system zakupow:

miesigcach: lub dniach:

lub

data rozpoczecia: /ub zakonczenia:

Okres w miesigcach|Okres w dniach|Data rozpoczecia|Data zakorczenia

2020-03-31

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACIJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM | TECHNICZNYM
111.1) WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepisow

Okreslenie warunkow: Zamawiajacy w tym zakresie nie stawia zadnych wymagan.

Informacje dodatkowe
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111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkéw: Okreslenie warunkdéw: Na potwierdzenie nalezy ztozy¢: a) Informacje banku lub
spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgcej wysokosc posiadanych srodkow
finansowych lub zdolnos¢ kredytowg w wysokosci, co najmniej 500.000,00 zt, b) Potwierdzenie, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia to jest wykonywaniem robét budowlanych na kwote nie mniejszg
niz 3.000.000,00 PLN.

Informacje dodatkowe

111.1.3) Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkéw: Okreslenie warunkdéw: 1) Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy ztozy¢
wykaz robot budowlanych ( zatgcznik nr 4) wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskdow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdow, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z
zataczeniem dowododw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczone;. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w tym
okresie wykonat: ¢ 1 robote budowlang polegajgca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na kwote
3.000.000,00 zt. brutto ( stownie : trzy miliony ztotych ). Do kazdej pozycji wykazu nalezy zataczy¢
dowody okreslajace, czy roboty te zostaty wykonane w sposdb nalezyty, w szczegdlnosci informacji o
tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.
Dowodami sg referencje oraz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byty wykonane a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne dokumenty. b) wykazu osdb, ktére bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamowienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy ztozy¢ wykaz oséb
( zatacznik nr 5), ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami; Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze
dysponuje n/w osobami: ¢ Kierownikiem budowy - Zamawiajgcy wymaga, aby osoba wskazana na to
stanowisko posiadata min. 5 letnie doswiadczenie liczgc od daty uzyskania uprawnien budowlanych,
uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie sieci sanitarnych obejmujgcych sieci wodociggowe,
kanalizacyjne, gazowe i cieplne. ® Uprawnionym geodetg — posiadajgcym uprawnienia zawodowe. Na
wezwanie zamawiajgcego nalezy dotgczy¢ oswiadczenie Wykonawcy, Ze zaproponowane osoby
posiadajg wymagane uprawnienia i przynalezg do wtasciwej izby samorzadu zawodowego jezeli taki
wymog na te osoby naktada Prawo budowlane - na zatgczniku nr 5. Zgodnie z art. 12a Prawa
budowlanego ktdry to odsyta do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r.
ze zm.) przynaleznos¢ do witasciwej izby samorzagdu zawodowego nie jest wymagana od obywateli
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyz do posiadania uprawnien w wykonywaniu
samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynaleznosci do izby samorzadu
zawodowego.

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu imion i nazwisk oséb wykonujacych czynnosci przy realizacji zamdwienia wraz z
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informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osdb: Tak

Informacje dodatkowe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia
okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA,
ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIA WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ
SPELNIA KRYTERIA SELEKCII

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

Nie

Oswiadczenie o spetnianiu kryteriow selekcji

Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O
KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdéwienia wykonawcy
Zamawiajacy zagda oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia wedtug zatacznika 2 do siwz. 3.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajgcemu os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz
ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca
nie prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia. Zamawiajacy zaleca
ztozenie oswiadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w zatgczniku nr 3 do siwz. W przypadku sktadania
oferty wspolnej ww. dokument skfada kazdy z Wykonawcow skfadajacych oferte wspding lub
upowazniony przez mocodawce petnomocnik. 1) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informac;ji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W
przypadku sktadania oferty wspdlnej ww. dokument sktada kazdy z Wykonawcow sktadajgcych oferte
wspdlng; 2) aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub,
roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu,
3) zaswiadczenia wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca
nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
Wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
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witasciwego organu. 4) . Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdéw, o ktérych mowa w rozdziale X ust. 5 pkt 1,2,3 skfada
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktdrym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze: a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie spfat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wiasciwego organu. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtfosci c) Dokumenty, o
ktorych mowa powyzej w pkt. a) powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, a w pkt. b) powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert. d) Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania ma osoba ktorej dokument dotyczy, ktérych dotyczy nie wydaje sie dokumentéw, o
ktorych mowa w pkt. a) i b), zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej
dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym
albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego witasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt c) stosuje sie
odpowiednio. 5). Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sktada dokumenty
okreslone w pkt 8 powyze;j.

111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O
KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
nalezy przedfozy¢ o$wiadczenie o spetnianiu warunku udziatu w postepowaniu wedtug zatgcznika 2a do
siwz.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCII:

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O
KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku sktadania oferty wspolnej ww.
dokument sktada kazdy z Wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlng; 2) aktualne zaswiadczenie
wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem
podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert lub
innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegdblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub, roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu, 3) zaswiadczenia wtasciwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skfadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca zawart porozumienie z
wiasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu. 4) Wykaz robét budowlanych
wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
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okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem
dowodéw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow — inne dokumenty
— potwierdzajgce opisany warunek zgodnie z pkt.IX ppkt.2.2a SIWZ - zatgcznik nr 4do SIWZ; 5) Wykaz
0s0b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamodwienia w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonywania zaméwienia publicznego, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie dysponowania tymi
osobami — zgodnie z opisanych warunkiem w pkt. IX ppkt 2.2.b SIWZ- zatgcznik nr 5 do SIWZ ; 6)
Potwierdzenie, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng w wysokosci 5.000.000,00 PLN
zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. IX ppkt 2.3.1 b SIWZ ; 7) Informacji z banku lub spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgcej wysokosc posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos¢
kredytowg wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania
ofert zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. IX ppkt 2.3.1 a

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)

Oferta powinna sktadac sie z: 1.formularza ofertowego - zgodnego z trescig zatacznika nr 1 do SIWZ;
2.0$wiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu i nie podleganiu wykluczeniu z postepowania (zwanego
dalej Oswiadczeniem) stanowigcego wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu; - zgodnego z trescig zatacznika nr 2 i 2a do SIWZ;
3.zobowigzania innych podmiotéw do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji zamdwienia (art. 22a ust. 2 ustawy) - jezeli dotyczy; 4.petnomocnictwa - jezeli
dotyczy. Petnomocnictwo ztozone w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii w sytuacji: a)
Wykonawcdodw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia — petnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia.
Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy, b) podpisania oferty wzglednie innych
dokumentéw sktadanych wraz z ofertg przez osobe, dla ktorej prawo do ich podpisania nie wynika z
innych dokumentoéw ztozonych wraz z ofertg — petnomocnictwo do podpisania oferty. 5. Potwierdzenie
whniesienia wadium. Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu : ® Kopie stosownych uprawnien budowlanych wraz z aktualnymi
zaswiadczeniami o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu, jezeli wobec wskazanej osoby powstaje
taki obowigzek; ® Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg szczegdétowg w uktadzie zgodnym z
przedmiarami robét ( Lp oraz pozycja katalogu z przedmiardw ). Nalezy wskaza¢ nazwy materiatow,
urzgdzen i montowanego sprzetu , wskazujgc dla nich nazwy producentow oraz typ stosowany na rynku
lub inne cechy podane dla tych produktéw na rynku, ktére pozwolg w sposéb jednoznaczny
zidentyfikowa¢ materiat, urzadzenie i sprzet oraz dla kazdego produktu nalezy wskazaé cene
jednostkowa netto. Wykaz bedzie stanowit podstawe zgdania od Wykonawcy uzycia wskazanych
materiatdw, urzadzen i sprzetu na etapie realizacji inwestycji. ¢ Harmonogram finansowy zgodny z
zatacznikiem nr 4 do umowy e zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (najpdzniej w dniu
podpisania umowy) w wysokosci 5% ceny ofertowe] brutto. ¢ Wykonawcy wspodlnie ubiegajgcy sie o
zamowienie , ktorych oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg przed podpisaniem umowy o realizacji
zamowienia zobowigzani sg do przedtozenia umowy konsorcjum

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: Przetarg
nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci: 50.000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy
ztotych 00/100). 2. Wadium musi obejmowac okres zwigzania ofertg, tj. 30 dni od uptywu terminu
sktadania ofert. 3. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert tj. do dnia 08.05.2018r.
godz. 9.00. 4. Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pienigdzu za pomoca przelewu bankowego Zamawiajgcy bedzie uwazat za skuteczne tylko
wowczas, gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajgcego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew przed
uptywem terminu sktadania ofert, o ktérym mowa w rozdziale XIV SIWZ. 5. Wadium moze by¢ wnoszone
w jednej lub kilku nastepujacych formach: a) pieniadzu na konto Zamawiajacego: ING Bank Slaski
o/Racibdrz 23 1050 0099 6825 7777 7777 7777 z dopiskiem na przelewie: ,Wadium do przetargu nr
ZP1.271.8.2018 na zadanie Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Ciechowice ” ; b) poreczeniach
bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy
jest zawsze poreczeniem pienieznym; c) gwarancji bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e)
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2016r poz. 359 i 2260 oraz
2017r poz. 1089) 6. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert, w szczegdélnosci wadium
w formie pienieznej winno wptyna¢ na konto Zamawiajgcego przed uptywem terminu sktadania ofert. 7.
W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niz pieniezna, Wykonawca dotgcza do oferty oryginalny
dokument wadialny. Z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego wyklucza sie Wykonawcéw,
ktorzy nie wniosg wadium przed uptywem terminu skfadania ofert. 8. Wadium wniesione w formie innej
niz pieniezna winno obowigzywac od dnia sktadania ofert (a nie od dnia nastepnego) przez caty okres
zwigzania ofertg, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp. 9. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie
gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z tresci tych gwarancji musi w szczegdlnosci
jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty wadium zawierajgce
oswiadczenie, ze zaptaci catg kwote wadium w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérym mowa w art.
46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Zamawiajacy zaznacza, iz Wykonawca powinien dochowac nalezytej
starannosci, by jego oferta byfa zabezpieczona wadium przed uptywem terminu sktadania ofert. Nalezy
wzig€ pod uwage czas trwania realizacji przelewédw pomiedzy réznymi bankami. 11. Zamawiajacy
przypomina, iz Wykonawca, ktérego oferta nie jest zabezpieczona wadium w terminie, ktérym mowa
pkt 3, podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy. 12. Jezeli wadium zostanie
whiesione w pienigdzu, przelewem, Wykonawca dotgcza do oferty kserokopie wptaty wadium z
potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu nalezy wpisa¢: Wadium do przetargu nr
ZP1.271.4.2018 na zadanie Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Ciechowice W przypadku
sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji lub poreczenia, dokument powinien by¢
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcym prawem i winien zawierac nastepujgce elementy: a) nazwe
dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poreczenia (Zamawiajgcego),
gwaranta/poreczyciela (instytucji udzielajgcych gwarancji/poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b)
okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja/poreczeniem, c) kwote
gwarancji/poreczenia, d) termin waznosci gwarancji/poreczenia, e) bezwarunkowe zobowigzanie
gwaranta/poreczyciela do: ,,zaptacenia kwoty gwarancji/poreczenia na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajgcego, w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych”. f) jednoczesnie Zamawiajgcy wymaga, aby okres waznosci gwarancji/poreczenia nie byt
krotszy niz okres zwigzania oferta. g) z tresci dokumentu musi jednoznacznie wynika¢, jaki jest sposéb
reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego przedstawiciela
Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposdb umozliwiajgcy jego identyfikacje np. ztozony wraz z
imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 13. Gwarancja bankowa lub
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ubezpieczeniowa moze by¢ wystawiona na wszystkich cztonkéw konsorcjum lub na jednego z
nich np. na lidera. Brak podania w tresci gwarancji partnera nie ma znaczenia dla oceny skutkow
prawnych udzielonej gwarancji. Dotyczy to réwnie_ wadium wniesionego w formie pienieznej
(wystarczy, ze wniesie je jeden cztonek konsorcjum np. lider). 14. Wadium zostanie zwrécone w
terminach unormowanych w art. 46 ustawy pzp. 15. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy
zwraca niezwtocznie wadium, jezeli: a) wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert, b) zostat
wykluczony z postepowania, c) jego oferta zostata odrzucona. 16. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz
z odsetkami, jezeli zachodzg przestanki okreslone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamdwienia:
Nie
Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sie ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotgczenia do ofert
katalogdéw elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sie ztozenie ofert w postaci katalogdéw elektronicznych lub dofgczenia do ofert katalogow
elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sie ztozenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowe;j

Nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcoéw, ktérzy zostang zaproszeni do udziatu w postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcéw

Przewidywana minimalna liczba wykonawcéw

Maksymalna liczba wykonawcow
Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowe;j lub dynamicznego systemu zakupow:
Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sie ograniczenie liczby uczestnikdéw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamoéwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupdéw:

Adres strony internetowej, na ktdrej bedg zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace
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dynamicznego systemu zakupdw:
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdéw dopuszcza sie ztozenie ofert w formie
katalogow elektronicznych:

Przewiduje sie pobranie ze ztozonych katalogdow elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskazac elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sie ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajgce z opisu przedmiotu
zamoOwienia:

Nie

Nalezy podac, ktére informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukc;ji elektronicznej oraz
jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposdb postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki, na jakich
wykonawcy bedg mogli licytowaé (minimalne wysokosci postgpien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji technicznych
w zakresie pofaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcoéw w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapdw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:
Warunki zamkniecia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane|40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogtoszeniem

Minimalne wymagania, ktére muszg spetnia¢ wszystkie oferty:
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Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamodwienia na podstawie ofert wstepnych bez
przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podac informacje na temat etapdw negocjacji (w tym liczbe etapdéw):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrad dla wykonawcow, ktérzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajgcy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:
Nalezy poda¢ informacje na temat etapdéw dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamdwienia definiujagce minimalne wymagania, ktéorym muszg odpowiadac
wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajgcych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktdrej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamowienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotyczgce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzgdzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
postgpien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktdrzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:
Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkniecia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzér umowy:

Stronal7 z 31



Umowa nr ........c...... NA ROBOTY BUDOWLANE Zawarta w dniu ................ 2018 r. w Nedzy,
pomiedzy: Gming Nedza z siedzibg w Nedzy, ul. Jana Ill Sobieskiego 5, 47 — 440 Nedza REGON:
276258470 NIP: 639-19-67-777, zwang dalej Zamawiajaca, w imieniu ktdrej dziata ® Pani mgr Anna
Iskafa - Wéjt Gminy Nedza, a:
........................................................................................................................................ zwanym dalej
WYKONAWCA, reprezentOWanymM PrZE€Z: .....ccccccveeeeeeeveesreiseesssieeessnesssees Przedstawiciele Stron przez
ztozenie swojego podpisu oswiadczajg, ze sg upowaznieni do zawarcia niniejszej Umowy, ze ich prawo
do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w zadnym zakresie, a sposdb reprezentacji oséb
wystepujgcych w imieniu reprezentowanych Stron umozliwia skuteczne sktadanie oswiadczen woli, w
tym zacigganie zobowigzan na rzecz reprezentowanego podmiotu, oswiadczajg tez, ze nie jest im znana
zadna przeszkoda, ktéra mogtaby mie¢ wptyw na wykonanie zobowigzan przyjetych przez Strony w
niniejszej Umowie. W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcg wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w
dNiu e, r. w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zostata zawarta umowa o na-stepujacej tresci: § 1
1. Zamawiajgca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunkéw okreslonych w
niniejszej umowie, zgodnie z dokumentacjg techniczng, dobrg praktyka budowlang, wiedzg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami oraz aktualnymi na dzierh wykonania robdt normami i z nalezytg
starannoscig, zadanie pn.: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Ciechowice” 2. Projekt polega na
budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Ciechowice. 3. Zakres zadania: a) . Budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Sn 8 Dn 200 — dokoriczenie budowy o facznej dfugosci 1 492,15 m
kolektor 8Ks17 - o dtugosci 63,85 m. e kolektor 8Ks20 - o dtugosci 106,05 m e kolektor 8Ks21 - o dtugosci
300,0 m e kolektor 8Ks2 (odc. 852.5 — 852.7) — o dtugosci 32,95 m e kolektor 8Ks9 - o dtugosci 186,25 m.
e kolektor 8Ks10 - o dtugosci 114,70 m. e kolektor 8Ks1 - o dtugosci 148,75 m. e kolektor 8Ks1 - o
dtugosci 66,35m e kolektor 8Ks15 - o dtugosci 66,30 m. e kolektor 8Ks16 - o dtugosci 83,35m. e kolektor
sanitarny przy pompowni Szkota — o dtugosci 9,20 m, e kolektor 10Ks2 - o dtugosci 15,62m. e kolektor
9Ks1 - o dtugosci 175,85m e kolektor 9Ks2 - o dfugosci 88,08 m, e kolektory przytgczeniowe do
pompowni - o tgcznej dtugosci 34,85 m b) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN 160
przykanaliki do granicy dziatek od powyzszych odcinkéw kolektoréw j.w. o tgcznej dtugosci 101,0 m c)
Budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD PN 10 SDR 17 o tgcznej dtugosci 2 040,70 m d)
pompownie sciekdw — 7 kpl. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia przedstawiono w ponizszej
tabeli. W tabeli zawarto ponadto odwotania do numerdéw rysunkéw (z projektéw budowlanych PB i
wykonawczych PW) wyszczegdlnionych w spisie zawartym w punkcie 16 ,,Spis rysunkdéw” niniej-szego
opracowania. Obszar rurociggu ttocznego z Pompowni Powstaricéw Slaskich I.p. Rodzaj rurocia-
gu/srednica Odcinek /dtugosé Nr studni / rodzaj llos¢ studni uwagi 1 PEHD PN 10 SDR 17 Dn 225 77.8 —
Z7.9 /24,50 m S7.10 / odpowietrza-jgca, S7.19 / spustowa S7.22 / potgczeniowa P7 i P szkota $7.26 /
potgczeniowa P7 i P racib. 111 1 Zabudowa za-suwy fi 200 w punkcie S7.8 2 PEHD PN 10 SDR 17 Dn 225
77.27 -77.55 /781,50 m S6.1 / spustowa S7.34 S7.3557.3757.4457.451111113 PEHDPN 10SDR 17
Dn 225 77.59 — oczyszczal-nia / 862,00 m S7.59 / potgczeniowa P7 i P10 S7.60 / potgczeniowa P7 i P11
S$7.67 S7.68a 5769 57.7057.73S7.7557.761111111114PVCSN 8fi200 Kol. 8Ks17 —odcinek 8517.7
do 8517.12 / 63,85 m Przytacze fi 160 8P17.12 / 20,00 m Studnie kanaliz. 6 Pompownia Dojazdowa —
zlewnia 5 PEHD PN 10 SDR 17 Dn76 Zp 18 —8S 1.5/ 110,70 m Przewiert pod ul Raciborskg 6 PVC SN 8 fi
200 Kol. 8Ks 21 / 300,00 m Studnie kanaliz. 13 Przytgcza z rur PVC 160 7 PVC SN 8 fi 200 Kol. 8 S 2.5 do 8
S 2.7 /32,95 m Studnie kanaliz. 3 Przytacza z PVC 160 Pompownia Odrzanska - zlewnia 8 PEHD PN 10
SDR17DN90P2-851.8/222,00mS 2 /spustowaS 13/ spustowa 1 1 2 przejscia pod ul. Raciborska ,
1 przejscie pod rowem 9 PVC SN 8 fi 200 Kol. 8 Ks 9 / 186,20 m Studnie kanaliz. 8 Z przytgczami 2
przejscia pod ul. Raciborska 10 PVC SN 8 fi 200 Kol. 8 Ks 10 / 114,70 m Studnie kanaliz. 5 Z przytaczami fi
160 Pompownia Raciborska — zlewnia 11 PVC SN 8 fi 200 Kol. 8 Ks 1 / 148,75 m /od 8 S1.1 do 8 S1.8
Studnie kanaliz. 8 Z przytgczami fi 160 12 PVC SN 8 fi 200 Kol. 8Ks 15 / 66,30 m Studnie kanaliz. 2 Z
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przytaczami fi 160 13 PVC SN 8 fi 200 Kol. 8Ks 16/ 83,35 m Studnie kanaliz. 4 Z przytaczami fi 160 2
przejscia przez ul. Raciborskg Pompownia Szkota — zlewnia 14 PEHD PN 10 SDR 17 Dn 89 Kol. Ttoczny /
10 m 15 PVC SN 8 fi 200 Kol. grawit / 9,20 m Studnie kanaliz. 3 Z przytgczami fi 160 / 41,3 m Pompownia
Promowa — zlewnia 16 PEHD PN 10 SDR 17 Dn 89 Kol. Ttoczny / 5,00 m 17 PVC SN 8 fi 200 Kol. 10 Ks 2 /
15,60 m Studnie kanaliz. 2 Z przytgczami fi 160 Pompownia Kwiatéw Polnych — zlewnia 18 PEHD PN 10
SDR 17 Dn 89 Kol. Ttoczny / 36,00 m 19 PVC SN 8 fi 200 Kol. 9 Ks1 / 178,85 m Studnie kanaliz. 6 Z
przytgczami fi 160 / 27,00 m 20 PVC SN 8 fi 200 Kol. 9 Ks2 / 88,08 m Studnie kanaliz. 4 Z przytagczami fi
160/ 13,00 m Pompownia Betonowa - zlewnia 21 PEHD PN 10 SDR 17 Dn 89 Kol. Ttoczny / 6,00 m
Studnia S 9.2 — spu-stowa Studnia S 9.14 — spu-stowa Studnia$9.911 1 22 PVC SN 8 fi 200 Przytgcze do
pom-powni / 6,00 m Pompownie Sciekdw Przepompownie Sciekdw zaprojektowano jako podziemne
zbiorniki betonowe o Srednicy we-wnetrznej zaleznej od ilosci przettaczanych sciekow. Przepompownie
wyposazy¢ nalezy w: & 2 naprzemiennie pracujace pompy wirowe zatapialne do sciekdw komunalnych,
z wirnikiem typu vortex i przelocie swobodnym DN80 mm wraz z kolanami sprzegajgcymi (zeliw epoxy),
& armature: zasuwy odcinajgce, zawory zwrotne (korpusy zeliwne), # piony ttoczne ze stali
kwasoodpornej; # prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej; # ztgcza srubowe ze stali kwasoodpornej;
& konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: wtaz prostokatny zamykany na ktédke zabezpieczo-ny
przed przypadkowym opadnieciem oraz kratg bezpieczenstwa z tworzywa, pomost obstugowy uchylny z
azurowq kratg przeciwposlizgowa, drabina do zejscia na dno zbiornika, deflektor ttu-migcy naptyw,
konstrukcje wsporcze; # kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed
wrzuceniem do pom-powni ciat statych); % nasade strazackg @52, # taricuchy pomp i ptywakéw ze stali
kwasoodpornej. Kotnierze dociskowe dla potgczen na przewodach ttocznych ze stali nierdzewnej, Uktad
napowietrzania Sciekdw ztozony ze sprezarki, zbiornika sprezonego powietrza, uktadu przewodow i
zestawu rozdziatu powietrza Uktad sterujacy pracg pompowni Sterowanie praca pompowni w oparciu o
sterownik programowalny dla uktadu z dwoma pom-pami realizujgcy program dla sciekdw komunalnych
z rozruchem silnikdw elektrycznych pomp: e bezposrednim, dla mocy silnikdw od 1,1 kW do 4,0 kW, e
opartym na uktadach ,SoftStart” (miekki start) dla mocy silnikéw od 1 kW do 22 kW, Standardowe
wyposazenie rozdzielnicy winno obejmowac: » wtyczke agregatu 32A z przetacznikiem SIEC — 0 —
AGREGAT, ¢ zabezpieczenie przeciwporazeniowe, ® zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp,
czujnik kolejnosci i zaniku faz zasilajgcych oraz kontroli asymetrii napiecia zasilajgcego, ® ochronnik
przeciwprzepieciowy klasy C, e licznik czasu pracy dla kazdej z pomp, ® blokada zataczania pompy w
przypadku rozwarcia obwodu (1-2) zabezpieczajgcego pom-pe (obwéd ulega rozwarciu w przypadku
zawilgocenia lub przecigzenia silnika), ® uktad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy,
zainstalowany na obudowie roz-dzielnicy, ® gniazdo 230V/10A, e przyciski START-STOP, e przetgczanie
praca AUTO-RECZNA, ® modut GSM do wspétpracy z centralnym systemem nadzoru nad pracg ® grzatke
z termostatem, ® wigcznik zmierzchowy Zestawienie przepompowi | Pompownia - szkota Uwaga: Scieki
odprowadzane do rurociggu ttocznego Wyposazenie: podest Qd max = 8,64 m3/d Qh max = 0,36 m3/h H
=32mQp=5I/s N =12 kW Wysoko$¢ pompowni: h=4,59m Srednica ¢1,2m Rz t. = 181,14 m Rzdn =
176,65 m Rz wyl. ttocz. = 179,27 m Rz dopt. = 178,44 m
Il Pompownia P8 (ul. Raciborska) Uwaga: Scieki odprowadzane
do rurociggu ttocznego Wyposazenie: podest Qd max = 11,23 m3/d Qh max =0,47 m3/h H=32,8 m Qp
=51/s N = 12 kW Wysokoé¢ pompowni: h=3,5m Srednica ¢1,5m Rz t. = 180,90 m Rzdn = 177,50 m Rz
wyl. ttocz. = 179,05 m Rz dopt. = 178,50 m Ill Pompownia - Dojazdowa Uwaga: $cieki odprowadzane do
studzienki rozpreznej Wyposazenie: podest Qd max = 14,50 m3/d Qh max=4,4m3/hH=5,15mQp =8
I/s N = 7,0 kW Wysoko$¢ pompowni: h=4,30m Srednica ¢1,5m Rz t. = 180,15 m Rzdn = 175,85 m Rz wyl.
ttocz. = 179,74 m Rz dopt. = 177,74 m IV Pompownia — Betonowa P11 Uwaga: Scieki odprowadzane do
rurociggu ttocznego Wyposazenie: podest Qd max = 19,03 m3/d Qh max=2,18 m3/hH=25m Qp=81/s
N = 12,0 kW Wysoko$¢é pompowni: h=5,5m Srednica $1,5m Rz t. = 180,95 m Rzdn = 175,4 m Rz wyl.
ttocz. = 179,20 m Rz dopt. = 176,70 m V Pompownia — Promowa P10 Uwaga: Scieki odprowadzane do
rurociggu ttocznego 9225 Wyposazenie: podest Qd max = 4,01 m3/d Qh max =0,46 m3/h H=22,5m Qp
=51/s N = 2,2 kW Wysoko$¢ pompowni: h= 4,80 m Srednica ¢1,5m Rz t. = 180,89 m Rzdn = 177,20 m Rz
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wyl. ttocz. = 179,30 m Rz dopt. =177,42 m VI Pompownia — Kwiatow polnych P9 (2Ks1) Uwaga:
Scieki odprowadzane do studzienki rozpreznej Wyposazenie: podest Qd max = 5,01 m3/d Qh max = 0,57
m3/h H=12m Qp=8,01/s N = 7,0 kW Wysoko$¢ pompowni: h=5 m Srednica ¢1,5m Rz t. = 180,41 m
Rzdn = 175,2 m Rz wyl. ttocz. = 178,45 m Rz dopt. = 176,90 m VIl Pompownia — Odrzariska P2 Uwaga: do
studzienki rozpreznej Wyposazenie: podest Qd max = 18,06 m3/d Qh max=2,07 m3/hH=14,7mQp =
51/s N = 2,2 kW Wysoko$¢ pompowni: h=4 m Srednica ¢1,5m Rz t. = 180,25 m Rzdn = 176,50 m Rz wyl.
ttocz. = 178,85 m Rz dopt. = 177,70 m W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy: 1. Wykona¢
wszelkie prace przygotowawcze — zorganizowanie placu budowy, zapewnienie dostawy niezbednych
mediow na plac budowy, zapewnienie bezpieczenstwa i ograniczenie dostepu oséb trzecich, 2. Wszelkie
prace pomocnicze i towarzyszgce, ktére sg konieczne do prawidtowego wykonania robét ujetych w
dokumentacji technicznej, OPZ i przedmiarze robdt; 3. Wykonac wszelkie inne roboty, prace, niezbedne
badania (w tym laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary, czynnosci, obowigzki i wymogi wynikajgce z
niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru robét);
4. Zapewnic¢ obstuge geodezyjng zadania i zatwierdzenie w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej map powykonawczych i szkicow z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych
robét 5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, tj: a) Inwentaryzacji geodezyjnej, b) Protokotow
pomiardw elektrycznych i branzowych, c) Protokotéw z badania zageszczenia gruntu, d) Kompletu
instrukcji uzytkowania obiektow, urzadzen; e) Kompletu kart gwarancyjnych urzadzen, f) Kompletu
atestéw, aprobat i dopuszczen, g) Kompletu dokumentacji techniczno ruchowej dla zastosowanych
urzadzen, h) Sprawozdania z rozruchu technologicznego, i) Kompletu schematéw powykonawczych
instalacji nisko i wysokoprgdowej w wersji papierowej (5 egz.) i elektronicznej (3 egz), § 2 Zamawiajaca
zobowigzana jest do: a) przekazania Wykonawcy jednego egzemplarza projektu budowlanego w dniu
protokolarnego przekazania placu budowy, b) przekazania placu budowy w terminie do 10 dni po
podpisaniu umowy, c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, d) odbioru przedmiotu umowy wykonanego
zgodnie z jej warunkami, dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami aktualnymi na czas
realizacji zamowienia. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy: 1. realizacja przedmiotu umowy zgodnie z
projektem budowlano-wykonawczym, zapisami SIWZ i ztozong ofertg, 2. protokolarnego przejecie
terenu budowy i ponoszenie za niego petnej odpowiedzialnosci, 3. utrzymanie porzgdku na terenie
budowy, 4. zapewnienie bezpieczedstwa i ograniczenie dostepu osdb trzecich 5. prowadzenie dziennika
budowy, 6. zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych, 7. przestrzeganie
przepiséw bhp i ppoz. 8. wykonywanie polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego,
9. uzgadnianie z Zamawiajacym i projektantem wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian
materiatowych, standardéw wykonania, 10. petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do
dostawcow i podwykonawcdw, 11. zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt, w tym
zapewnienie dostawy niezbednych mediow na plac budowy ( woda , energia elektryczna), organizacji
ruchu, oznakowania zastepczego, , badania zageszczenia, dokumentacji powykonawczej w okresie
realizacji robot objetych umowag, 12. zagospodarowanie materiatéw z rozbiorki (kamien, grunt itp.) z
zastosowaniem przepisow okreslonych w Ustawie o odpadach (t.j. Dz. U z 2016r. poz. 1987) 13.
zabezpieczenie i oznakowanie robdt oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowa-nia przez
caty czas trwania realizacji zamdwienia, 14. przekazanie Zamawiajgcemu i projektantowi do
zatwierdzenia elementow waznych ze wzgledow technologicznych oraz ich szczegétowych opisow i
charakterystyki przed zamowieniem u producenta, 15. zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy, 16. petnego ubezpieczenia budowy 17. zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej tacznie
z inwentaryzacjg powykonawczg, 18. powiadomienie inwestora o planowanych odbiorach: a)
czesciowych z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym, b) zanikajgcych z wyprzedzeniem co najmniej 1
dniowym, c) koncowym z wyprzedzeniem co najmniej 21 dniowym (w formie pisemnej). Zamawiajgcy
dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy. Zamawiajgcy sporzadza protokot odbioréw czesciowych i
koricowego, ktdre podpisane przez obie strony, stanowig podstawe do wystawienia faktur przejsciowych
i faktury koncowej. 19. przeszkolenie pracownikéw uzytkownika w zakresie obstugi zainstalowanych
urzadzen i instalacji 20. przejecie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy z chwilg przejecia placu
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budowy, 21. przygotowanie petnej dokumentacji  odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badan,
karty gwarancyjne, instrukcje uzytkowania i obstugi wszystkich urzgdzen, dokumentacja
powykonawcza), Opracowanie dokumentacji powykonawczej, tj: a) inwentaryzacji geodezyjnej i
zatwierdzenie w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej map
powykonawczych i szkicOw z inwentaryzacji geodezyj-nej wykonanych robadt, b) protokotéw pomiarow
elektrycznych i branzowych, c) protokotéw z badania zageszczenia gruntu, d) kompletu instrukc;ji
uzytkowania obiektow, urzadzen; e) kompletu kart gwarancyjnych urzadzen, f) kompletu atestow,
aprobat i dopuszczen, g) kompletu dokumentacji techniczno - ruchowej dla zastosowanych urzadzen, h)
kompletu schematow powykonawczych instalacji nisko i wysokoprgdowej w wersji papierowej (5 egz.) i
elektronicznej (3 egz), 22. uczestniczenie wspdlnie z Zamawiajgcg w procedurze uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, 23. opracowywanie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. 24. realizacja
przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowych bedgcym zatgcznikiem do
umowy. §3 1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwyko-nawce 0sdb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia: o
roboty ogélnobudowlane , w tym w szczegdlnosci wykonywane przez majstra, montera, operatoréw
sprzetu budowlanego i innych fizycznych (z wytgczeniem prac, ktérych wykonanie wymaga posiadania
stosownych uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji np. kierownik budowy; ¢ roboty elektryczne i
AKPiA , w tym w szczegdlnosci wykonywane przez majstra, montera instalacji i/lub urzadzen i innych
fizycznych (z wytgczeniem prac, ktérych wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnien do
petnienia samodzielnych funkcji); ® roboty sanitarne, w tym w szczegdlnosci wykonywane przez majstra,
montera instalacji i/lub urzgdzen, montera sieci i innych fizycznych (z wytaczeniem prac, ktérych
wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji). 2. W trakcie
realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonaweca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonaw-ce oséb
wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: ¢ oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztoze-nia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodza-ju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy; a w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci- ¢ poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace
0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umadw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie pod-lega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania; ¢ zaswiadczenie wtasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizac;ji. 4.
Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci zamawiajgcy przewiduje sank-cje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 16 ust. 1e. Nieztozenie
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przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zagdanych przez
zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podsta-wie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci. 5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrécic sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy. 6. Dla udokumentowania zatrudnienia oséb
na podstawie umowy o prace, Wykonawca przed przejeciem terenu budowy przedtozy Zamawiajgcemu
wykaz osdb zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace. W odniesieniu do
podwykonawcow powyzszy wykaz na-lezy przedtozy¢ wraz z umowg o podwykonawstwo. § 4 1. Strony
ustalajg ostateczny termin realizacji umowy na dzien 31 marca 2020r. 2. Termin ustalony w ust. 1 moze
ulec zmianie, w przypadkach okreslonych w §19 niniejszej umowy. 3. Wykonawca nie bedzie miat prawa
zgdania przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy je-zeli przedtuzenie terminu wynika z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. 4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia
opdznien strony ustalg nowe terminy realiza-cji z tym, ze minimalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju. § 5 1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest
wynagrodzeniem ryczattowym, ogétem wartos¢ zamowienia — robot przewidzianych do realizacji okresla
ST M@ KW OTE: ittt e e et e e eeeee e s bt bbb e aaeeeeeeeeesataeeeeeesesiesias st bbb e saaraeeesaeeeeessenaassrrrannns
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............................................................................................................................................ PLN brutto

£ (0111 V1T PP PPPPROP 2. Wynagrodzenie

ryczattowe, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét, przedmia-rach roboét, ktére byty
zamieszczone w zafgczniku do SIWZ oraz wysokosciach w poszczegdlnych latach odpowiadajacych
zatwierdzonemu przez Zamawiajacg harmonogramowi rzeczowo-finansowemu. Zawiera ono ponadto
nastepujace koszty: wszelkich roboét przygotowawczych, po-rzgdkowych, organizacji placu budowy wraz
zZ jego pozniejszg likwidacja, koszty utrzy-mania zaplecza budowy oraz inne koszty wynikajgce z umowy,
oraz technologii wykonywanych robét, a takze koszty zuzycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb
realizacji przedmiotu zamé-wienia, oraz obstugi geodezyjnej. 5. Zmiana stawki podatku od towaru i ustug
(VAT) w trakcie trwania umowy prowadzi do podwyz-szenia kwoty brutto o kwote stanowigca réznice
miedzy wysokoscig podatku VAT dotychczas ob-owigzujgcego a wysokoscig tegoz podatku w wersji
zmienionej. 6. Naleznosci bedg regulowane z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy: nr
...................................................................................... prowadzone w banku ........ccceeveeveeneenennnnn 7.
Wykonawca w przypadku zmiany kosztow rzeczowo-finansowych okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym bedgcym zatgcznikiem do niniejszej umowy zobowigzany jest przedstawic jego
nowy projekt celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcg § 6 1. Rozliczenie za przedmiot umowy bedzie
odbywato sie fakturami czesciowymi wystawianymi nie czesSciej niz raz w miesigcu, dotyczgcymi robot
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym. Podstawg wystawienia faktury bedzie podpisanie przez
kierownika budowy i inspektoréw nadzoru protokotu czesciowego odbioru robét. tgcznie faktury
czesciowe (do momentu podpisania protokotu odbioru koricowego) nie mogg przekroczy¢ 90% wartosci
zamowienia. 2. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koricowg wystawiong po podpisaniu protokotu
odbioru konncowego przedmiotu zamowienia przez przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy. 3.
Wraz z fakturg, o ktérej mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest doreczyé Zamawiajgcemu: e
oswiadczenie w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznosci, z ktorego wynika, ze roszczenia
Podwykonawcow lub/i dalszych Podwykonawcéw o wynagrodzenie nalezne w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy zostaty zaspokojone. ® oswiadczenie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznosci, o dokonaniu na ich rzecz zaptaty wynagrodzenia
naleznego w zwigzku z reali-zacjg niniejszej umowy. 4. Termin pfatnosci faktur ustala sie na 30 dzieri od
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daty jej otrzymania z dokumentacja rozliczenio-wg. Ptatno$¢ nastgpi przelewem na konto Wykonawcy
podane na fakturze. Za termin zaptaty ustala sie dzief obcigzenia rachunku Ptatnika. 5. Wysokos$¢
wynagrodzenia Wykonawcy w danym roku zgodna jest z harmonogramem rzeczowo-finansowym
bedacym zatgcznikiem do niniejszej umowy § 7 Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i
posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: .......cccoevvrrvrverieniieeeinnnnn. Zamawiajgca oswiadcza, ze jest
ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 639 — 19 — 67 — 777, § 8 Strony
nie moga przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia, bez pisem-nej
zgody drugiej strony. § 9 1. Wykonawca we wtasnym zakresie powierza roboty podwykonawcom. 2.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy sitami (wtasnymi/ podwykonawcéw
wymienionych w zatgczniku do niniejszej umowy). 3. Zatrudnienie przez wykonawce innych
podwykonawcow niz wskazani w ust. 2 wymaga pisemnej zgody zamawiajgcego wyrazonej w trybie §18.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgce]j projektu tej umowy oraz zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zawartej w projekcie umowy przedtozonej Zamawiajacej. 5. Termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 6. Zamawiajgca, w terminie
do 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane: 1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia; 2) przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5. 7.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcej poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przed-miotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 8. Zamawiajaca, w terminie do 14 dni, zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6. 9.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-tem
sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajace-go. 10.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajacej
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi niezbedne do realizacji rob6t budowlanych, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.
11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre-
Slony w ust. 5, Zamawiajgca informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, okreslonej w § 15 ust. 1 pkt. h). 12. Przepisy
ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo). 13.
Zamawiajgca dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcg umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonaw-ce lub dalszego podwykonawce robét
budowlanych. 14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcg umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane. 15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 16. Przed dokonaniem bezposrednie]j zaptaty,
Zamawiajgca jest obowigzana umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. 17. W przypadku zgtoszenia uwag, o
ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiajgca, Zamawiajgca moze: 1) nie dokonac
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
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wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo 2) ztozy¢  do depozytu sadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcej co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc sie nalezy,
albo 3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej za-ptaty. 18. W przypadku
dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o kto-rych mowa w ust.
2, Zamawiajgca potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-leznego Wykonawcy.
19. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, o ktdrych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na su-me
wiekszg niz 5% wynagrodzenia umownego brutto moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego. 20. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcej. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawecy, jego przedstawi-cieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
21. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcej za zlecone do
podwykonania czesci robdt. 22. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady wykonawcy wobec Zamawiajgcej. 23. Rozliczenia z podwykonawcami
prowadzi wykonawca. § 10 1. Strony ustalajg dla przedmiotu niniejszej umowy nastepujgce rodzaje
odbioréw: a) robét zanikowych i ulegajacych zakryciu, b) czesciowy, c) korcowy, d) pogwarancyjny i
przed uptywem okresu rekojmi. 2. Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do odbioru robot podlegajgcych zakryciu oraz zanikajgcych. O ile nie dopetni tego
obowigzku jest zobowigzany na zagdanie przedstawiciela Zamawiajgcej odkryc te roboty lub wykonaé
odpowiednie odkucia lub otwo-ry niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywracic je
do stanu poprzedniego na witasny koszt. 3. Odbiory czesciowe robét nastepowad beda po wykonaniu
robot w poszczegdlnych etapach wykonywania przedmiotu umowy. 4. Odbiér koncowy nastgpi po
zakonczeniu wszystkich robét objetych przedmiotem umowy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. 5. Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtosi zamawiajgcej w terminie
21 dni przed zakoriczeniem robdt wpisem w dzienniku budowy oraz oddzielnym pismem. 6. Na co
najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcej
wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, zgodnie z
zestawieniem dokumentéw odbiorowych wymaganych na dzien odbioru koricowego zadania,
stanowigcym zafacznik do niniejszej umowy. 7. Zamawiajaca jest zobowigzana do dokonania odbioru
koricowego robdét w ciggu 10 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawce. 8. Strony
postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy ustalone przez Strony na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. 9.
Jezeli podczas odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady: a) Nadajgce sie do usuniecia, to
Zamawiajgca moze zazgdac usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin: fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru przedmiotu umowy w takich sytuacjach bedzie termin
usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia wad; b) Nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgca
moze: ¢ jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej; o
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15 niniejszej umowy; ® w przypadku nie
wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajgca odstgpi od umowy z
winy Wykonawcy, co bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych zgodnie z §15 ust. 1 pkt. a). 10.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zapropo-
nowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie wad po-
winno by¢ stwierdzone protokolarnie 11. Z dniem protokolarnego odbioru koncowego przechodzi na
Zamawiajgcego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. 12. Odbiér ostateczny
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(pogwarancyjny) robot nastgpi przed uptywem terminu gwarancji. O terminie odbioru
Zamawiajgca powiadomi Wykonawce pisemnie. Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie ,,Protokét
odbioru pogwarancyjnego robét”. Brak uwag w Protokole odbioru pogwarancyjnego ro-bot, dotyczgcych
wykonanych robot, stanowic bedzie podstawe do zwrotu Wykonawcy pozostatej czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. 13. W przypadku wystgpienia usterek podczas odbioru pogwarancyjnego
Zamawiajgca wyznacza termin ich usuniecia. Wyznaczony termin usuniecia usterek moze przekraczaé
okres gwarancji okreslony w umowie. W takie]j sytuacji obowigzuje nowy termin gwarancji na wykonane
roboty, ktérym jest termin usuniecia usterek. § 11 1. Strony postanawiajg, iz Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmio-tu umowy wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego i
odpowiedzialnos¢ ta zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 2. Wykonawca udziela
gwarancji na okres ......... miesiecy na wykonany przedmiot umowy, liczagc od dnia podpisania przez obie
strony protokotu koncowego. Gwarancja na poszczegdlne urzgdzenia jest zgodna z udzielong gwarancjg
przez Producenta . 3. Gwarancjg objete sg wszystkie roboty budowlane, urzgdzenia dostarczone przez
Wykonawce i ustugi. 4. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zgdania od Wykonawcy naprawienia powstatej szkody wskutek nieosiggniecia w realizowanym
obiekcie parametréw zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 5. Wz6r karty
gwarancyjnej, ktorej podpisania bedzie zgdat zamawiajgcy po koricowym odbiorze robét stanowi
zatacznik do niniejszej umowy. § 12 1. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgca zobowigzana
jest zawiadomic¢ Wykonawce na pismie. Istnienie wady strony potwierdzajg protokolarnie, uzgadniajac
sposéb i termin usuniecia wady. 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia wad w terminie 14 dni, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym uzgodnionym przez
strony najblizszym mozliwym terminie. 3. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt w
uzgodnionym terminie wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli
Zamawiajgca zazadata tego na pismie przed uptywem terminu gwarancji. 4. Nie podlegajg uprawnieniom
z tytutu gwarancji i rekojmi wady powstate na skutek: e sity wyzszej pod pojeciem ktorej strony
rozumiejg miedzy innymi: stan wojenny, stan kleski zywiotowej, ® normalnego zuzycia elementow
przedmiotu zamowienia. § 13 Zamawiajgcy dokonuje usuniecia wady we wtasnym zakresie na koszt
Wykonawcy w przypadku: a) bezskutecznego uptywu terminu usuniecia wad, b) pisemnego uzgodnienia
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca dokonanego w terminie usuniecia wad, c) bezskutecznego
uptywu terminu do dokonania uzgodnien, o ktérym mowa w pkt b). d) ponownej awarii tego samego
rodzaju prac. § 14 Wykonawcy wystepujgcy wspolnie ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. § 15 1. Wykonawca wniost

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ........cccecevvvrvencenceneineennenen w wysokosci 5%
wartosci zadania brutto, okreslonej w §5 ust.1 niniejszej umowy, co stanowi kwote: ........cuc....... zt
(STOWNIE: ettt bbb s st saeane s ). 2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy stuzy bezwarunkowemu i nieograniczonemu zaspokojeniu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. 3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawa
zamowien publicznych: 1) w przypadku nalezytego wykonania zamowienia - 70% zabezpieczenia
zostanie zwrdcone wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostanie protokotem koricowego odbioru
robét, o kté-rym mowa w § 9 ust. 4 i 7 niniejszej umowy; 2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci
30%, pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zostanie zwrécone Wykonawcy
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady (protokét odbioru pogwarancyjnego robot
— bez uwag). § 16 1. Strony przyjmujg nastepujgce kary umowne: a. w wysokosci 30% wartosci
przedmiotu umowy brutto w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre odpowiada
Wykonawca, b. za zwtoke w wykonaniu robét w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy
rozpoczety dzien kalendarzowy opdznienia po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu
zamowienia okres$lonego w §1. c. za opdznienia wynikte z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, w
stosunku do harmono-gramu rzeczowo-finansowego w realizacji przedmiotu umowy stwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy oraz w protokole
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odbioru czesciowego, w wysokosci 0,1% wartosci  przedmiotu umowy brutto za kazdy rozpoczety
dzien kalendarzowy stwierdzonego opdznienia do czasu wykonania zalegtych prac. Opdznienie w
realizacji prac w stosunku do harmonogramu-rzeczowo-finansowego wynikte z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca, ktére bedzie dtuzsze niz 5 dni roboczych moze by¢ podstawg odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy. d. za opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy rozpoczety dzien
kalendarzowy opdznienia w usunieciu wad, po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 11 wyznaczonego
na ich usuniecie. a. za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym
mowa w § 4 ust 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, b. za kazdorazowy przypadek nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwyko-nawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg stwierdzong nieprawidtowos¢ c. za kazdorazowy
przypadek nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg stwierdzong nieprawidtowos¢ d. za kazdorazowy
przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1 000,00
zt za kazdg stwierdzong nieprawidtowos¢ e. za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane prze Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
relacji zamowienia, Wyko-nawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowig-zujgcych w chwili stwierdzenia przez zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace) za kazdg osobeg, f. za niewywigzanie sie z
obowigzku przedtozenia wykazu/aktualizacji oséb zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg on wykonywaé w wysokosci 1
000,00 zt za kazdg stwierdzong nieprawidtowos¢. 2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare w wysokosci
10% wartosci przedmiotu umowy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji okreslonej w art. 145 Ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych. 3. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych. § 17 1. Zamawiajgcy powotuje inspektora
nadzoru w osobie Pana ....................... w zakresie robét budowlanych, 2. Zamawiajgcy powotuje
inspektora nadzoru w osobie Pana ..........cceuueeee. w zakresie sieci sanitarnych obejmujacych sieci
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne. 3. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie
Pana ...ccccccvvevvinnnns w zakresie instalacji i urzg-dzen elektrycznych, elektroenergetycznych, § 18
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODI€.........ccuuieiiiiiiiiiiie e §191.
Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze konieczno$é wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci,
ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyzszego warunku jest niewazna. 2. Zmiana
umowy dla swej waznosci wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie
strony. 3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w nizej
wymienionych przypadkach: 1) Zmiany ogdlne: A. Mozliwa jest: a) zmiana adresu / siedziby
Zamawiajgcego / Wykonawcy, b) zmiana oséb wystepujgcych po stronie Zamawiajgcego / Wykonawcy,
c) zmiana w kolejnosci i terminach robot, d) zmiana bedaca skutkiem poprawy omytki oczywistej. B. Nie
jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjatkiem sukcesji generalnej, przeksztatcenia, dziedziczenia
spotek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 2) Zmiany rzutujgce na termin wykonania
umowy: A. Mozliwe jest przedtuzenie terminu zakornczenia umowy o czas opdznienia, jezeli opdznienie
to wynika z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego i jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie nastepujacych obowigzkéw Zamawiajgcego: a)
przekazanie terenu budowy, b) przekazanie dokumentéw budowy. B. Mozliwa jest zmiana terminu
wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie ro-bét oraz zmiana wynagrodzenia, ze
wzgledu na: a) prace objete umowa zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych
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od Wykonawcy co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy; b)
oczekiwanie Wykonawcy na niezbedne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane
obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjecia
niezwtocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawce czynnosci niezbednych do zainicjowania
oraz prawidfowego przeprowadzenia wtasciwego postepowania celem uzyska-nia wskazanych powyzej
niezbednych opinii, decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., o okres oczeki-wania wykraczajgcy poza termin
wynikajacy z przepisdw zobowigzanego do wydania opinii, de-cyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.; c)
uwarunkowania spoteczne np. protesty, petycje, itp. d) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z
wiascicielami urzadzen obcych lub witascicielami nieru-chomosci, e) roboty dodatkowe niezbedne do
realizacji zamowienia, f) zmiane zastosowanych materiatéw i technologii wykonania robodt, g) zmiany
stanu prawnego, h) warunki geotechniczne, ktorych nie mozna byto przewidzie¢, i) w wyniku
wystgpienia koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, za-mian wynikajgcych z
koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem umowy i
nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy; j) wystgpienia czynnikdw zewnetrznych, typu: niemozliwe do przewidzenia
zdarzenia losowe, jak np. pozar, powddz, huragan, itp., a takze dtuzej utrzymujgce sie niekorzystne
warunki atmosfe-ryczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét, dziatania sit natury, uznane za stan kleski
zywioto-wej. k) z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy,
ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze Stron. I) wprowadzenie zmian w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci tych, ktére wynikajg z bte-déw projektowych lub
niedostosowania projektu do faktycznych warunkéw terenowych, a tak-ze zmian powodujgcych
poprawe efektywnosci ekonomicznej inwestycji, m) zmiane stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), 4.
Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowiert umowy: 1) Sposdb inicjowania zmian: a)
Wykonawca wnioskuje do Zamawiajacego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany, b)
Zamawiajgcy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany. 5. Przyczyny
dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisaé w stosownych
dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokét koniecznosci itp. 6. W rezultacie
dokonania czynnosci opisanych w pkt a i b moze dojs¢ do podpisania przez strony anek-su do umowy.
Projekt aneksu przygotowuje Zamawiajacy. § 20 Oprocz przypadkéow wymienionych w przepisach
Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstg-pienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach: 1.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy: a) W razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié¢ w
terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; b) Zostanie ogtoszona
upadtos¢ lub rozwigzanie firmy wykonawcy; c) Zostanie wydany nakaz zajecia majgtku wykonawcy; d)
Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania zamawiajgcego, przez okres dtuzszy niz 10 dni; e) Wykonawca przerwat realizacje
robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni; f) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym stanowig-cym zatgcznik do niniejszej umowy. g) w przypadku braku przedtozenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (przed podpisaniem aneksu) na wydfuzony okres
realizacji; 2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli: a)
Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie
trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie; b) Zamawiajacy
odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru robot;
c) Zamawiajgcy zawiadomi wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec wykonawcy. 3. Odstgpienie od umowy
winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie. 4. W przypadku odstgpienia od umowy, wykonawce oraz zamawiajgcego obciazaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe: a) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy wykonawca
przy udziale zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na
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dzien odstgpienia; b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy; c) Wykonawca zgtosi do
dokonania przez zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére wykonawca nie odpowiada; d) Wykonawca
niezwtocznie, najpdzniej do dnia odbioru korncowego zadania, usunie z terenu budowy urzgdzenia przez
niego dostarczone lub wniesione. 5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do: a) Dokonania odbioru robét
przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, b)
Rozliczenia sie z wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy chyba, ze wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen; c) Przejecia od wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.
§ 21 W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ® Kodeksu Cywilnego
(Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02.), * ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2017r. poz.
1332 ) ¢ ustawy Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579.) § 22 1. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten reali-zuje roboty w sposdb
wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami. 2. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przenoszenie
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia (przelew). 3. Wszystkie wbudowane
materiaty budowlane wystepujgce w przedmiocie umowy muszg posiadac: a) certyfikaty na znak
bezpieczenstwa; aprobaty techniczne; certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci; atesty; jezeli
przepisy wymagajg posiadania takich dokumentéw. 4. Wszystkie roboty budowlane muszg by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ realizacji z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. 5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu
umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych posiadajgce potwierdzenie
przynaleznosci do witasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa i ponosi odpowiedzialnos¢ z tego tytutu. § 23
Sprawy nie uregulowane umowg oraz konflikty ewentualnie powstate na tle realizacji niniejszej umowy
nie zatatwione polubownie rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy terytorialnie dla Zamawiajacego. § 24
Umowa zawarta zostaje z chwilg podpisania jej przez obie strony. § 25 Umowa sporzadzona jest w
dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron. Integralng cze$s¢ umowy
stanowi: 1) OPZ 2) Kopia oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym; 3) Specyfikacja istotnych
warunkéw zamoéwienia 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych 5)
Harmonogram rzeczowo — finansowy , 6) Kosztorys ofertowy WYKONAWCA ZAMAWIAJACA

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1. Zamawiajgcy zadac bedzie od Wykonawecy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
whiesienia zabezpieczenia w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w jednej z ponizszych form: a) pienigdzu; b) poreczeniach bankowych lub
poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e)
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. 2. Zamawiajgcy nie wyraza
zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 148 ust. 2 ustawy. 3. Termin waznosci
zabezpieczenia ztozonego w formie innej niz pieniezna nie moze uptyng¢ przed wygasnieciem
zobowigzania, ktorego nalezyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca. 4. Zabezpieczenie wnoszone w
pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcej. 5. Zamawiajgcy zwraca
zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze
przekraczac¢ 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwota o ktdrej mowa powyzej jest zwracana nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. 6. Tres¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
whniesionego w formie innej niz pienigdz, winna uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego. 7. Jezeli okres na
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jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
okres nie krétszy niz 5 lat, , a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. 8. W przypadku nieprzedtuzenia lub nie wniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 9. Wyptata o ktorej mowa powyzej,
nastepuje nie pdézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. 10. W przypadku
whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania w formie innej niz pienigdz oraz koniecznosci
wprowadzenia zmiany terminu zakonczenia inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia
Zamawiajgcemu, przed podpisaniem stosownego aneksu do umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci okreslonej powyzej na wydtuzony okres realizacji pod rygorem
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego zgodnie § 20 ust.1 pkt.g umowy bedgcej zatgcznikiem nr 6
oraz punktem XXI SIWZ. 11.Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania okreslone sg
we wzorze umowy stanowigcym zat. nr 6 do niniejszej siwz. 12. W przypadku wniesienia zabezpieczenia,
o ktérym mowa w ust. 1, w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, przedmiotowe gwarancje
muszg by¢ bezwarunkowe. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przed dostarczeniem gwarancji
zatwierdzi¢ jej wzor. 13. Zapisy w gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej nie mogg uniemozliwiaé
Zamawiajgcemu prawidtowego skorzystania (zgodnie z art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Pzp) z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. 14. W zwigzku z tym zabezpieczenia muszg spetniaé nastepujace
warunki: 1) ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajgcego, 2) ptatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest
stawianie dodatkowych warunkdéw np. zatgczenia potwierdzenia Wykonawcy o zasadnosci roszczenia
albo opinii rzeczoznawcéw, czy weryfikacji gwaranta co do wysokosci odszkodowania), 3) pokrywajgce
wszystkie roszczenia Zamawiajgcego wynikajace z zawartej umowy (odszkodowania i kary umowne) do
wysokosci kwoty wynikajgcej z postanowien umowy, 4) musza miec zapis, ze s nieodwotalne w okresie,
na ktéry zostaty wystawione, 5) wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, a dla czesci dotyczacej
rekojmi: do uptywu rekojmi, 6) sprawy sporne rozstrzygane zgodnie z siedzibg Zamawiajacego, 7)
wszelkie zmiany w tresci gwarancji s niedopuszczalne bez zgody Beneficjenta wyrazonej na pismie

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w nizej wymienionych
przypadkach: 1) Zmiany ogdlne: A. Mozliwa jest: a) zmiana adresu / siedziby Zamawiajgcego /
Wykonawcy, b) zmiana oséb wystepujacych po stronie Zamawiajgcego / Wykonawcy, c) zmiana w
kolejnosci i terminach robdt, d) zmiana bedgca skutkiem poprawy omytki oczywistej. B. Nie jest
dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjatkiem sukcesji generalnej, przeksztatcenia, dziedziczenia spotek
handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 2) Zmiany rzutujgce na termin wykonania umowy: A.
Mozliwe jest przedtuzenie terminu zakonczenia umowy o czas opdznienia, jezeli opdznienie to wynika z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego i jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie nastepujgcych obowigzkdow Zamawiajgcego: a) przekazanie
terenu budowy, b) przekazanie dokumentéw budowy. B. Mozliwa jest zmiana terminu wykonania
umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie ro-bét oraz zmiana wynagrodzenia, ze wzgledu na: a)
prace objete umowag zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy; b) oczekiwanie Wykonawcy na
niezbedne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa, o
ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjecia niezwtocznie lub wadliwego
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wykonywania przez Wykonawce czynnosci niezbednych do zainicjowania oraz prawidtowego
przeprowadzenia wtasciwego postepowania celem uzyskania wskazanych powyzej niezbednych opinii,
decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., o okres oczeki-wania wykraczajgcy poza termin wynikajacy z
przepisdw zobowigzanego do wydania opinii, decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.; c) uwarunkowania
spoteczne np. protesty, petycje, itp. d) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wtascicielami urzagdzen
obcych lub wiascicielami nieruchomosci, e) roboty dodatkowe niezbedne do realizacji zamowienia, f)
zmiane zastosowanych materiatéw i technologii wykonania robot, g) zmiany stanu prawnego, h) warunki
geotechniczne, ktérych nie mozna byto przewidzieé, i) w wyniku wystgpienia koniecznosci wykonania
prac archeologicznych na terenie budowy, za-mian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot
niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy; j) wystgpienia czynnikow
zewnetrznych, typu: niemozliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np. pozar, powddz, huragan, itp.,
a takze dtuzej utrzymujace sie niekorzystne warunki atmosfe-ryczne uniemozliwiajgce prowadzenie
robdt, dziatania sit natury, uznane za stan kleski zywioto-wej. k) z powodu dziatan oséb trzecich
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze Stron. |) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci tych, ktére
wynikajg z bte-dow projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunkow terenowych,
a tak-ze zmian powodujgcych poprawe efektywnosci ekonomicznej inwestycji, m) zmiane stawki
podatku od towardw i ustug (VAT), 4. Okresla sie nastepujgcy tryb dokonywania zmian postanowien
umowy: 1) Sposdb inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie
mozliwosci dokonania wskazanej zmiany, b) Zamawiajacy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie
mozliwosci dokonania wskazanej zmiany. 5. Przyczyny dokonania zmian postanowiert umowy oraz
uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo
Wykonawcy, protokot koniecznosci itp. 6. W rezultacie dokonania czynnosci opisanych w pkt a i b moze
dojs¢ do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiajacy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposdb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
Srodki stuzgce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu:

Data: 2018-05-08, godzina: 09:00,

Skrdcenie terminu sktadania wnioskéw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzgdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin zwigzania ofertg: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamdéwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktore miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamoéwienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamdwienia, jezeli sSrodki stuzgce
sfinansowaniu zamdéwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktére zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia, nie zostaty mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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