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Ogłoszenie nr 538862-N-2018 z dnia 2018-03-30 r.  

 
Gmina Nędza: Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza  

w miejscowości Ciechowice 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  
 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
Tak  
 
Nazwa projektu lub programu  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 (dla działania: 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania: 5.1.2 Gospodarka wodno-
ściekowa RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez 
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać 
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 
kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nędza, krajowy numer identyfikacyjny 27625847000000, ul. ul. Jana 
III Sobieskiego  5 , 47440   Nędza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 410-20-18, 410-20-93, e-mail 
ug@nedza.pl, faks .  
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Adres strony internetowej (URL): www.bip.nedza.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.nedza.pl  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w 
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 
adresem (URL)  
Tak  
 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia  
Nie  
www.bip.nedza.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 
adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
Pocztą, kurierem lub osobiście w formie pisemnej  
Adres:  
Urząd Gminy Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5 47 - 440 Nędza SEKRETARIAT biuro nr 17  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 
nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 
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(URL)   
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy 
Nędza w miejscowości Ciechowice  
Numer referencyjny: ZPI.271.6.2018  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego 
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Projekt polega 
na budowie oczyszczalni ścieków bytowych z terenu Gminy Nędza o przepustowości docelowej średnio-
dobowej Qśred=720m3/d. Oczyszczanie ścieków będzie odbywało się za pomocą tlenowej metody osadu 
czynnego, polegającej na napowietrzaniu ścieków tzw. osadem czynnym ( zespół drobnoustrojów) oraz 
na oddzieleniu osadu od oczyszczonych ścieków. Oczyszczalnie zaprojektowano na maksymalną 
przepustowość, która wynika z przewidywanej średniej ilości ścieków wytworzonych w ciągu doby w 
aglomeracji, w ilości 720 m3/d, możliwości dowozu dodatkowych ścieków taborem sanitarnym, w ilości 
30 – 40 m3/d oraz około 20 procentowego przyrostu ścieków w stosunku do średniej dobowej, w ilości 
160 m3/d wynikającej z możliwych dodatkowych dopływów wynikających z infiltracji z terenu, poprawy 
standardu wyposażenia mieszkań, rozbudowy obszaru działania. Projekt oczyszczalni uwzględnia 
etapowość realizacji sieci kanalizacyjnej. Wyróżniono 2 etapy eksploatacji oczyszczalni: • 1 etap - 
budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice, dla której przepustowość oczyszczalni wynosi 
średnio 180 m3/dobę maksymalnie 220 m3/dobę, • 2 etap - rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla całej 
aglomeracji gdzie średnia przepustowość oczyszczalni będzie wynosiła 720 m3/dobę, maksymalna 880 
m3/dobę Etapowość realizowana będzie poprzez zmianę wydajności oczyszczalni, co zostanie 
umożliwione poprzez zastosowanie 2 reaktorów SBR pracujących w układzie 1 lub 2 cykle na dobę. 
Możliwa maksymalna ilość ścieków do oczyszczalnia w cyklu wynosi 220 m3/dobę średnio 180 
m3/dobę. Kolejność przepływu ścieków i funkcje technologiczne urządzeń są zgodne z Opisem 
wykonanym w oparciu o schemat technologiczny. Ścieki sanitarne w procesie oczyszczania przechodzą 
następujące obiekty: - Sitopiaskownik PSP. Ścieki doprowadzane są z systemu kanalizacji do obiektu 
ciśnieniowo rurociągiem PE D 200 i wprowadzane do zespolonego urządzenia sitopiaskownika. Przed 
wlotem zainstalowany przepływomierz, który rejestruje przepływ bieżący i sumacyjny. W 
sitopiaskowniku następuję oddzielenie ze ścieków ciał stałych małych do wielkości 6 mm, tzw. skratek 
oraz piasku.Dla zmniejszenia objętości wydzielonych ze ścieków zanieczyszczeń oraz zmniejszeniu 
utraty związków organicznych potrzebnych w dalszym procesie oczyszczania skrzatki oraz odpad z 
piaskownika poddane zostają płukaniu i prasowaniu w prasopłuczce skratek oraz płuczce piasku. Skrzatki 
i odpad z piaskownika po przesypaniu warstwowym wapnem gromadzone są w kontenerach na odpady. Z 
sitopiaskownika Ścieki spływają grawitacyjnie do pompowni głównej - Pompownia główna PG. 
Pompownia główna PG Rys. stanowi prefabrykowany zbiornik żelbetowy zabudowanym pod poziomem 
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terenu. Ścieki z sitopiaskownika dopływają grawitacyjnie rurociągiem D250. Wewnątrz 
zbiornika o średnicy Dw 2200 mm zamontowane są dwie pompy zatapialne sterowane sonda 
elektrostatyczna i kontrolowane ogólnym systemem AKPIA oczyszczalni. Pompy przepompowują Ścieki 
do zbiornika retencyjnego - Zbiornik retencyjny ZR. Zbiornik wykonany jest z prefabrykowanego 
żelbetu, posiada kształt walca o średnicy Dz/Dw 11, 92/11, 6 Hz= 6200 mm i objętość całkowita 630 m3. 
Wewnątrz zbiornika zamontowane jest wyposażenie podane w zestawieniu materiałów i urządzeń. 
Zadaniem zespołu pomp ścieków surowych jest podawanie ścieków do bioreaktorów. Polecenia 
włącz/wyłącz dla wszystkich urządzeń podawane są z centralnej sterowni. Zamontowany zespół 3 
mieszadeł szybkoobrotowych powoduje ciągłe mieszanie znajdujących się w nim ścieków, co zapewnia 
uśrednienie składu oraz wstępną redukcje zanieczyszczeń. - Bioreaktory BRI, BRII. Zbiorniki 
bioreaktorów również wykonane sa z prefabrykowanego żelbetu, posiadają kształt walca o średnicy 
Dz/Dw 10,82/10,5m, Hz= 6200m i objętość całkowitą 536 m3 każdy. Wewnątrz zbiornika zamontowane 
jest wyposażenie podane w zestawieniu materiałów i urządzeń. Doprowadzone ze zbiornika retencyjnego 
Ścieki poddawane sa oczyszczaniu poprzez odpowiednia sekwencje włączeń zainstalowanych w nim 
urządzeń. Praca poszczególnych urządzeń realizuje poszczególne fazy procesu tj. napełnianie, 
napowietrzanie i mieszanie. Po skończonym procesie cała zawartość bioreaktora poddana jest 
sedymentacji. Sklarowane oczyszczone Ścieki podawane SA do zbiornika buforowego - Zbiornik 
buforowy ZB. Zbiornik wykonany jest z prefabrykowanego żelbetu, posiada kształt walca o średnicy 
Dz/Dw 8,32/8 m i Hz= 6200mm, objętość całkowita 301 m3. Zadaniem zbiornika buforowego jest 
magazynowanie oczyszczonych ścieków celem odprowadzenia ich do odbiornika z minimalna 
wydajnością w ciągu całej doby. - Układ pomiarowy. Układ rozprężno - pomiarowy stanowi studzienka, 
w której następuję: - pomiar ilości odprowadzanych ścieków, _ pomiar, Jakości odprowadzanych 
ścieków, _ po przejściu przez układ pomiarowy oczyszczone Ścieki odprowadzane są do potoku Łęgoń 
Układ technologiczny zawiera również instalację dla zapewnienia odpowiedniej ilości powietrza 
potrzebnej w procesie oczyszczania. Do zespołu napowietrzania w bioreaktorach dostarczane jest 
powietrze z pomieszczenia dmuchaw. Zaprojektowane pomieszczenie wyposażono w 3 dmuchawy 
sterowane falownikiem. Na każdy bioreaktor pracuje jedna dmuchawa. Na wypadek awarii zainstalowano 
dmuchawę rezerwowa. Dmuchawa rezerwowa włączana jest automatycznie. Na sygnał awarii poprzez 
system przepustnic sterowanych układ sterujący automatycznie przechodzi na prace z dmuchawa 
rezerwowa. Wydajność dmuchaw jest sterowana od 240 m3/h do 800 m3/h. Osad nadmierny powstający 
w procesie oczyszczania odprowadzany będzie za pomocą pomp osadu do zbiorników osadu 
nadmiernego umieszczonych wewnątrz bioreaktorów. W zbiornikach tych osad zostanie zagęszczony 
grawitacyjnie, po czym za pomocą pompy osadu umieszczonej w pomieszczeniu prasy podawany jest na 
taśmową prasę filtracyjna. Po przejściu przez prasę uwodnienie osadu wynosi 80%. Dla zneutralizowania 
możliwości zaistnienia w odprowadzanym osadzie procesów gnilnych przeprowadza się higienizacje 
osadu poprzez mieszanie go z wapnem. Mieszanie osadu z wapnem następuję w mieszalniku, po czym 
wymieszany osad odprowadzany jest do pojemnika z przeznaczeniem do wywozu na składowisko 
odpadów stałych. Innym sposobem zagospodarowanie osadu może być jego wykorzystywanie, jako 
nawozu naturalnego stosowanego przeważnie do nawożenia lasów, warunkiem jest negatywny wynik na 
obecność metali ciężkich. Zakres robót dla poszczególnych węzłów oczyszczalni • TECHNOLOGIA 
Roboty w zakresie technologii będą polegały na wykonaniu wszystkich połączeń mechanicznych, 
elektrycznych i sterowniczych pomiędzy poszczególnymi elementami oczyszczalni i urządzeniami 
zgodnie z dokumentacją – Tom I Ponadto zakres ten obejmuje biologiczny rozruch oczyszczalni 
poprzedzony rozruchem mechanicznym wszystkich urządzeń. Rozruch należy prowadzić w uzgodnieniu 
z realizowaną równolegle kanalizacją. Osad czynny przeznaczony do zaszczepu powinien być pobrany z 
oczyszczalni o podobnej wielkości. W okresie rozruchu powinno być prowadzone szkolenie przyszłej 
obsługi oczyszczalni. Częstym zjawiskiem towarzyszącym procesowi rozruchu jest powstawanie dużej 
ilości piany, dla ułatwienia pokonania tego zjawiska należy dozować ręcznie środki do gaszenia piany np. 
Spumol. Wielkość przyszłej załogi do obsługi oczyszczalni zostanie ustalona przez Inwestora, ze względu 
na proces technologiczny załoga oczyszczalni powinna wynosić minimum 4 osoby (2 na 1 zmianie po 1 
na 2 i 3-ciej). Rozruch ten ma potwierdzić spełnienie przez oczyszczalnie wszystkich w tym zakresie 
obowiązujących uregulowań prawnych oraz być zgodny ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi 
wydanymi na etapie jej projektowania. • RUROCIĄGI ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH Należy 
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wykonać rurociągi odprowadzające oczyszczone ścieki do odbiornika jakim jest potok Łęgoń. 
Rurociągi te należy ułożyć przez koronę wału przeciwpowodziowego rzeki Odry. Prace prowadzić w 
uzgodnieniu i pod nadzorem Śląskiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej w Katowicach / oddział 
w Raciborzu. Rozwiązania techniczne zawiera Tom II dokumentacji. • INSTALACJE I SIECI 
SANITARNE Wewnętrzne instalacje sanitarne obejmują instalacje ciepłe i zimnej wody, instalacje 
kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć wodociągową. Ujmowane w 
sieci wody opadowe przed zrzutem muszą być podczyszczane w separatorze ropopochodnych. Instalacje 
wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rur PP lub PE/PEX, instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC 
lite SN8 zaś sieci zewnętrzne kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PVC lite SN 8 lub PP SN8. 
przewidziano montaż studni betonowych i tworzywowych. Roboty wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi . rozwiązania projektowe zawiera Tom III cz.1 i 2. • ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJE 
Należy wybudować dwa niezależne budynki oraz zbiorniki nadziemne. Budynek od strony północno-
wschodniej (oznaczony, jako „A”), jest budynkiem jednokondygnacyjnym z pomieszczeniami socjalnymi 
dla pracowników oczyszczalni oraz pomieszczeniami technicznymi takimi jak: rozdzielnia elektryczna, 
pom. agregatu, pom. sterowni, kotłownia, warsztat naprawczy i pom. dmuchaw. Poziom posadzki 
zaprojektowano na ± 0, 00 = 179, 00 m n.p.m. Wymiary zewnętrzne to 14, 21 x 19, 91 m Wysokość 
całkowita wynosi 5, 27 m Powierzchnia zabudowy – 251, 93 m2 Powierzchnia użytkowa – 204,05 m2 
Budynek od strony północno-zachodniej (oznaczony, jako „B”), jest budynkiem jednokondygnacyjnym z 
pomieszczeniami: prasy i sito-piaskownika. Wszystkie Ścieki płynące z gminy będą doprowadzone do 
tego budynku i przejdą przez to urządzenie. Poziom posadzki zaprojektowano na ± 0,00 = 179,00 m 
n.p.m. Wymiary zewnętrzne to 12,71 x 14,86 m Wysokość całkowita wynosi 5,27 m Powierzchnia 
zabudowy – 122,00 m2 Powierzchnia użytkowa – 102,48 m2 Zastosowano następujące rozwiązania 
materiałowe: - ściany budynku – tynkowane tynkami mineralnymi w stonowanych kolorach, - stolarka 
drzwiowa PVC i stal, - stolarka okienna PVC szklona szkłem zespolonym komorowym, - dach pokryty 
membraną PVC, - rynny i rury spustowe PVC. Budowę przeprowadzić należy z zastosowaniem nowych 
materiałów budowlanych gwarantujących wysoką energooszczędność budynku oraz estetyczny i trwały 
wygląd dostosowany do otoczenia. Ściany zewnętrzne budynku zaprojektowano, jako dwuwarstwowe z 
pustaków ceramicznych 288/220 oraz 250/220, klasy „15” przy użyciu zaprawy zwykłej ocieplone 
styropianem gr. 7 i 10 cm. ściany wykończone zostaną tynkiem cementowo-wapiennym. Całkowity 
współczynnik przenikania ciepła wynosi Uk= 0,30 W/m2K. Przy układaniu warstw muru należy zwrócić 
uwagę, aby spoiny pionowe w poszczególnych warstwach mijały się, o co najmniej 100 mm. W ścianach 
pod dachem wykonany zostanie wieniec żelbetowy o przekroju 25 x 29 cm oraz 25 x 25 cm przy użyciu 
betonu klasy B25, i stali A-III o średnicy - f12 pręty główne, oraz stali A-I o średnicy f6 strzemiona. 
Układ nośny dachu zaprojektowano z krokwi i płatwi drewnianych z drewna klasy C27. Na krokwiach 
należy ułożyć płyty OSB gr. 25 mm i ocieplenie z wełny mineralnej gr. 15 cm. Jako izolacje 
przeciwwodną zastosowano membranę PVC układana na ociepleniu. Mocowanie pokrycia i termoizolacji 
dachu łącznikami mechanicznymi lub klejami systemowymi – należy stosować rozwiązania dostosowane 
do lokalnych warunków o zwiększonym obciążeniu wiatrem mogące wywoływać znaczne wartości sił 
odrywających od ssania wiatru. Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej 
powlekanej, a rynny z PVC. Zaprojektowano stolarkę okienna PVC, szklenie szkłem zespolonym 
komorowym o współczynniku przenikania ciepła Uk = 1,1. Kolorystyka wg rys. zestawienia stolarki oraz 
rys. elewacji. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze szarym RAL 7040, wewnętrzne PVC – 
w kolorze - szary RAL 7040. Drzwi zewnętrzne do poszczególnych pomieszczeń – pełne, bez przeszkleń. 
Kolorystyka wg rys. zestawienia stolarki oraz rys. elewacji. Bramy zewnętrzne 3,00 X 3,50 m 
segmentowe – 3 szt. (bud. „A” - 1 szt., bud. „B” – 2 szt.) lub inne mające taki same parametry techniczne 
(bramy zamontowane w budynku ,,B’’ powinny posiadać osprzęt wykonany ze stali 1H18N9T) 
Współczynnik izolacji cieplnej 1,0 W/m2K. W pomieszczeniu sito-piaskownika oraz prasy 
zaprojektowano posadzkę betonowa gr. 15 cm i wykończoną powłoką epoksydową - antypoślizgową. 
Zaprojektowano posadzki z fibrobetonu grubości 15,0 cm. Jako zbrojenie rozproszone w posadzce należy 
zastosować włókna stalowe w ilości 25 kg/m3 utwardzone powierzchniowo. Rozwiązania projektowe 
zawiera Tom IV dokumentacji. • FUNDAMENTY Ściany zewnętrzne budynku posadowione zostaną na 
ławach >żelbetowych o szerokości 50,0 cm i wysokości 30 cm, wykonanych przy użyciu betonu klasy 
B20 i stali >żebrowanej 34GS o średnicy f 12 - pręty główne, oraz f 8 - strzemiona (St3S-b). Na ławach 
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fundamentowych należy ułożyć izolacje pozioma z dwóch warstw papy na lepiku. Ściany 
fundamentowe należy wykonać z bloczków betonowych, pełnych (38x25x12) klasy 15 o gr. 25 cm przy 
użyciu zaprawy cementowej klasy M8 (fm= 8.0MPa). Jako ocieplenie ścian fundamentowych należy 
zastosować izolacje termiczna w postaci styropianu ekstrudowanego XPS o grubości 5 cm do poziomu 
min. 30 cm ponad teren. Płyty można mocować do ścian „na placki” za pomocą kleju bitumicznego. 
Szczegóły techniczne zawiera Tom V dokumentacji. • INSTALACJE ELEKTRYCZNE Instalacje 
elektryczne na terenie oczyszczalni ścieków zasilane będą podstawowo z projektowanej słupowej stacji 
transformatorowej 15/0.4 kV z transformatorem 250 kVA. Transformator wraz z aparatura, rozłącznikiem 
zabezpieczeniami, przekładnikami prądowymi i napięciowymi zlokalizowany będzie na słupie. Układ 
pomiarowy, pośredni zlokalizowany zostanie w skrzynce dwupłaszczowej mocowanej do dolnej części 
słupa. W skrzynce zainstalowany będzie również wyłącznik główny zasilania oczyszczalni. Rozwiązanie 
takie podyktowane jest możliwością zalania powodziowego terenu. Zasilanie projektowanej stacji 
transformatorowej odbywać sie będzie za pomocą linii kablowej ziemnej kablem typu YHAKXS 
3x(1x95mm2) z istniejącego słupa linii 15 kV zlokalizowanego w pobliżu działki, zgodnie z warunkami 
zasilania. Rezerwowo zasilanie instalacji elektrycznych na terenie oczyszczalni ścieków odbywać się 
będzie z projektowanego agregatu prądotwórczego 0.4 kV 200 kW. Agregat prądotwórczy ustawiony 
zostanie w pomieszczeniu agregatu przylegającego do pomieszczenia rozdzielni. Agregat ze względu na 
swoje ustawienie nie wymaga stosowania obudowy w przypadku, gdy spełnia wymogi normy dotyczące 
hałasu. Agregat wyposażony będzie we wszystkie niezbędne urządzenia potrzebne do jego 
automatycznego uruchomienia oraz wyposażony będzie w moduł umożliwiający transmisje danych (np. 
RS232) do systemu komputerowego. Szczegóły dotyczące agregatu zawarte sa w projekcie automatyki 
oczyszczalni Wszystkie urządzenia technologiczne zainstalowane na oczyszczalni zasilane będą 
bezpośrednio z rozdzielnicy RG-OS lub za pośrednictwem własnej szafy zasilająco sterowniczej. Ze 
względu na warunki zewnętrzne rozdzielnica RG-OS projektowana jest jako szafowa, przyścienna o 
stopniu ochrony IP 55. Wyprowadzenie kabli góra. W rozdzielnicy zabudowane zostaną zabezpieczenia 
obwodów, regulator wraz z bateria kondensatorów, automat SZR-u oraz analizator parametrów sieci dla 
wizualizacji parametrów zasilania w systemie. Sterowanie i monitoring stanu procesu technologicznego 
odbywać się będzie za pomocą systemu komputerowego. Napędy zasilane bezpośrednio z rozdzielnicy 
RG-OS będą miały dodatkowo możliwość sterowania z miejsca, po wcześniejszej zgodzie operatora. tzn. 
operator w systemie daje zgodę na możliwość ręcznego, remontowego załączenia danego napędu. Przy 
napędzie w skrzynce sterowania miejscowego zapala się lampka informująca o zgodzie na sterowanie 
miejscowe. Każda skrzynka wyposażona zostanie w przycisk awaryjnego wyłączenia napędu działający 
bezpośrednio na wyłączenie napędu z powiadomieniem systemu o awaryjnym jego wyłączeniu. 
Szczegóły rozwiązań technicznych zawiera Tom VI dokumentacji projektowej • APARATURA 
KONTROLNO - POMIAROWA I AUTOMATYKA System akpia będzie realizował następujące 
funkcje: - wizualizację procesu technologicznego, - pomiary analogowe procesów technologicznych, - 
sygnalizacje stanów pracy i awarii, - sterowanie dostępnych urządzeń, - archiwizowanie parametrów 
technologicznych, - tworzenie raportów i zestawień wybranych danych Szczegóły rozwiązań 
projektowych zawiera Tom VII dokumentacji • WENTYLACJA I KLIMATYZACJA W projekcie 
przewidziano system do neutralizacji odorów. Urządzenie to oczyszcza powietrze po procesach 
oczyszczania w fazie wstępnej i fazie samego procesu oczyszczania biologicznego. Na odory powstające 
w wyniku zagniwania ścieków składają się: siarkowodór, organiczne związki siarki, metan oraz kwasy 
tłuszczowe. Do opisanego biofitra podłączone zostaną następujące obiekty oczyszczalni: 1. Budynek 
sitopiaskownika i prasy. 2. Pompownia główna i pompownia stacji zlewnej. 3. Zbiornik retencyjny. 4. 
Bioreaktory I i II. Szczegóły techniczne i wykonawcze zawiera Tom VIII dokumentacji projektowej • 
OGRZEWANIE Instalacja centralnego ogrzewania oparta jest o pompę ciepła wykorzystująca ciepło ze 
ścieków. Szczegóły podaje Tom IX dokumentacji projektowej • MONITORING OBIEKTU W zakresie 
instalacji telewizji przemysłowej CCTV będzie wykonanie instalacji obejmującej swym zasięgiem 
obserwacje drogi wewnętrznej, parkingów, urządzeń technologicznych. System CCTV będzie składać sie 
z: _ Kamer zewnętrznych kolorowych, obrotowych, dzień noc. _ Rejestratora obrazu, cyfrowego. _ 
Stanowiska obserwatorskiego (monitor, klawiatura sterownicza). _ Okablowania. Szczegóły zawiera Tom 
X dokumentacji projektowej • WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW W SPRZĘT DO OBSŁUGI 
OCZYSZCZALNI Oczyszczalnię należy wyposażyć w sprzęt i urządzenia eksploatacyjne, służące 
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ochronie środowiska, bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa użytkowania. Wykaz 
przewidywanego wyposażenia zawiera Tom XI dokumentacji projektowej • ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU I DROGA DOJAZDOWA Na terenie Oczyszczalni zaprojektowano drogę wewnętrzną 
szerokości od 5,5m do 6,68m oraz place manewrowe szer. od 8,73m do 18,18m. Zaprojektowano łącznie 
5 miejsc postojowych, usytuowanych prostopadle do jezdni manewrowej o wymiarach 2,5x5,0m dla 
samochodów osobowych. Od strony północnej zaprojektowano tace zlewna o spadkach podłużnych i 
poprzecznych wahających się od 1,5% do 3,3%. Pochylenia podłużne wewnętrznej drogi i placów 
postojowo-manewrowych wynoszą od 0,6% do 3,0% zaś pochylenia poprzeczne wynoszą od 1,0% do 
2,0%. W rejonie wejść do budynku należy zachować min. 2cm próg od posadzki. Również w rejonie 
projektowanej studni wodomierzowej oraz przy studni na rurociągu zrzutu oczyszczonych ścieków należy 
wyprofilować krawężnik do poziomu nawierzchni jezdni. Natomiast w miejscach połączenia jezdni z 
ciągiem pieszych należy obniżyć krawężnik do wysokości 2cm. Przy granicy zachodniej i wschodniej 
powstały skarpy o wysokości dochodzącej do około 1,5m o pochyleniu 1:1 w wyniku projektowanego 
podniesienia terenu. Od projektowanych placów oddziela je ogrodzenie wysokości 1,5m. Na planie 
sytuacyjno-wysokościowym podano podstawowe wymiary przebiegu trasy samochodów, wielkości 
pochyleń podłużnych i poprzecznych, rzędne w miejscach charakterystycznych, kierunki pochyleń i 
spływu wód opadowych, lokalizacje wpustów deszczowych, poziomy włączenia projektowanego wjazdu, 
lokalizacje przekrojów konstrukcyjnych. Podano parametry projektowanych dróg, placów i chodników. 
Na rysunku nr ZT/3 wykonano plan warstwicowy nawierzchni projektowanych celem usytuowania 
wpustów deszczowych oraz pokazania docelowego ukształtowania wysokościowego projektowanych 
nawierzchni drogowych. Parametry geometryczne wg rys. nr ZT/3 – Plan sytuacyjno-wysokościowy. 
Rozwiązania projektowe zawiera Tom XII dokumentacji. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia 
należy: 1. Wykonać wszelkie prace przygotowawcze – zorganizowanie placu budowy, zapewnienie 
dostawy niezbędnych mediów na plac budowy, zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie dostępu osób 
trzecich, 2. Wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania 
robót ujętych w przedmiarze robót; 3. Wykonać wszelkie inne roboty, prace, niezbędne badania (w tym 
laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej 
specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót); 4. 
Zapewnić obsługę geodezyjną zadania. 5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, tj: a) 
Inwentaryzacji geodezyjnej, b) Protokołów pomiarów elektrycznych i branżowych, c) Protokołów z 
badania zagęszczenia gruntu, d) Kompletu instrukcji użytkowania obiektów, urządzeń; e) Kompletu kart 
gwarancyjnych urządzeń, f) Kompletu atestów, aprobat i dopuszczeń, g) Kompletu dokumentacji 
techniczno ruchowej dla zastosowanych urządzeń, h) Sprawozdania z rozruchu technologicznego, i) 
Kompletu schematów powykonawczych instalacji nisko i wysokoprądowej w wersji papierowej (5 egz.) i 
elektronicznej (3 egz), Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych , przedmiary robót pomocniczo , dokumentacja rysunkowa ).  
 
II.5) Główny kod CPV: 45232410-9  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
45252200-0 
45231300-8 
45330000-9 
45223500-1 
45262520-2 
45261000-4 
45311200-2 
38424000-3 
45111291-4 
45111200-0 
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II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   2020-04-30 
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) Informację banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową w wysokości, co najmniej 500.000,00 zł, b) Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 PLN.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych ( 
załącznik nr 4) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: • 1 
robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków 
obejmującą branże: budowlaną technologiczną, elektryczną i AKPiA o przepustowości min 500 m3/d na 
kwotę 5.000.000,00 zł. brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty 
te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje oraz inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób ( załącznik nr 5), które 
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będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w 
osobami: • Kierownikiem budowy - Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko 
posiadała min. 5 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, uprawnienia 
budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi. • -Kierownik robót sanitarnych. Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to 
stanowisko posiadała min. 5 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci sanitarnych obejmujących sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, gazowe i cieplne. • Kierownik robót elektrycznych i AKPiA. Zamawiający wymaga, aby 
osoba wskazana na to stanowisko posiadała min. 5 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania 
uprawnień budowlanych, uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń. • Uprawnionym geodetą – posiadającym uprawnienia zawodowe. 
Na wezwanie zamawiającego należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby 
posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki 
wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane - na załączniku nr 5. Zgodnie z art. 12a Prawa 
budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. 
ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli 
państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu 
samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu 
zawodowego.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z 
informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
 
 
 
 
 
 
 
III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA 
WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP:  
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy 
Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według załącznika 2 do siwz. 3. 
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Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do siwz. W 
przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę 
wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. 1) odpisu z właściwego rejestru lub z 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną; 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie 
odroczenie lub, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) . Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 
rozdziale X ust. 5 pkt 1,2,3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości c) 
Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, których dotyczy nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt c) stosuje 
się odpowiednio. 5). Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty 
określone w pkt 8 powyżej.  
III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę 
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZE NIA 
OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZ P  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:   
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2a do 
siwz.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:   
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III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP  
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. 
dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; 2) aktualne zaświadczenie 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki 
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) Wykaz robót 
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane , a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty – potwierdzające opisany warunek zgodnie z pkt.IX ppkt.2.2a SIWZ - 
załącznik nr 4do SIWZ; 5) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie dysponowania tymi osobami – zgodnie z opisanych warunkiem w pkt. IX ppkt 2.2.b SIWZ– 
załącznik nr 5 do SIWZ ; 6) Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną w wysokości 5.000.000,00 PLN zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. IX ppkt 2.3.1 b 
SIWZ ; 7) Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert zgodnie z opisanym warunkiem w 
pkt. IX ppkt 2.3.1 a  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  
Oferta powinna składać się z: 1.formularza ofertowego - zgodnego z treścią załącznika nr 1 do SIWZ; 
2.oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwanego 
dalej Oświadczeniem) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; - zgodnego z treścią załącznika nr 2 i 2a do SIWZ; 
3.zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) - jeżeli dotyczy; 4.pełnomocnictwa - jeżeli 
dotyczy. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: a) 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 
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postępowaniu i zawarcia umowy, b) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych 
wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium. 
Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu : • Kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o 
przynależności do właściwej izby samorządu, jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek; • 
Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową w układzie zgodnym z przedmiarami robót ( Lp 
oraz pozycja katalogu z przedmiarów ). Należy wskazać nazwy materiałów, urządzeń i montowanego 
sprzętu , wskazując dla nich nazwy producentów oraz typ stosowany na rynku lub inne cechy podane dla 
tych produktów na rynku, które pozwolą w sposób jednoznaczny zidentyfikować materiał , urządzenie i 
sprzęt oraz dla każdego produktu należy wskazać cenę jednostkową netto. Wykaz będzie stanowił 
podstawę żądania od Wykonawcy użycia wskazanych materiałów, urządzeń i sprzętu na etapie realizacji 
inwestycji. • Harmonogram rzeczowo – finansowy zgodny z załącznikiem nr 4 do umowy • 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) w wysokości 5% 
ceny ofertowej brutto. • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie , których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy o realizacji zamówienia zobowiązani są do 
przedłożenia umowy konsorcjum  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  
Informacja na temat wadium  
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt 
tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 
07.02.2018r. godz. 9.00. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki 
przelew przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale XIV SIWZ. 5. Wadium 
może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu na konto Zamawiającego: 
ING Bank Śląski o/Racibórz 23 1050 0099 6825 7777 7777 7777 z dopiskiem na przelewie: „Wadium do 
przetargu nr ZPI.271.2.2018 na zadanie Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości 
Ciechowice ” ; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancji bankowych; d) 
gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 
ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. z 2016r poz. 359 i 2260 oraz 2017r poz. 1089) 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu 
składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego 
przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, 
Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania 
ofert. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a 
nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp. 9. W przypadku, 
gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści 
tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej 
kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia 
okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Zamawiający zaznacza, iż Wykonawca 
powinien dochować należytej staranności, by jego oferta była zabezpieczona wadium przed upływem 
terminu składania ofert. Należy wziąć pod uwagę czas trwania realizacji przelewów pomiędzy różnymi 
bankami. 11. Zamawiający przypomina, iż Wykonawca, którego oferta nie jest zabezpieczona wadium w 
terminie, którym mowa pkt 3, podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy. 12. Jeżeli 
wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopie wpłaty 
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wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium do 
przetargu nr ZPI.271.2.2018 na zadanie Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości 
Ciechowice W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, 
dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące 
elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 
(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie 
ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancja/poręczeniem, c) kwotę 
gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia, e) bezwarunkowe zobowiązanie 
gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych”. f) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był 
krótszy niż okres związania ofertą. g) z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób 
reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. 
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacje np. złożony wraz z imienną 
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 13. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa 
może być wystawiona na wszystkich członków konsorcjum lub na jednego z nich np. na lidera. Brak 
podania w treści gwarancji partnera nie ma znaczenia dla oceny skutków prawnych udzielonej gwarancji. 
Dotyczy to równie_ wadium wniesionego w formie pieniężnej (wystarczy, że wniesie je jeden członek 
konsorcjum np. lider). 14. Wadium zostanie zwrócone w terminach unormowanych w art. 46 ustawy pzp. 
15. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: a) wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) został wykluczony z postępowania, c) jego oferta 
została odrzucona. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą przesłanki 
określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
Nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
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 IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 
systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 
katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia 
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz 
jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych 
w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria   
Kryteria Znaczenie 
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cena brutto 60,00 
okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane 20,00 
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 
wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 
postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
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Czas trwania:   
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
Umowa nr …………….. NA ROBOTY BUDOWLANE Zawarta w dniu ................ 2018 r. w Nędzy , 
pomiędzy: Gminą Nędza z siedzibą w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47 – 440 Nędza REGON: 
276258470 NIP: 639–19–67–777, zwaną dalej Zamawiającą, w imieniu której działa • Pani mgr Anna 
Iskała - Wójt Gminy Nędza, a: 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ zwanym dalej 
WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: ………………………..………………… Przedstawiciele 
Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają, że są upoważnieni do zawarcia niniejszej Umowy, że 
ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie, a sposób 
reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych Stron umożliwia skuteczne składanie 
oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, 
że nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych 
przez Strony w niniejszej Umowie. W rezultacie dokonania przez Zamawiającą wyboru oferty 
Wykonawcy złożonej w dniu ............................ r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) została zawarta umowa o na-
stępującej treści: § 1 1. Zamawiająca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie 
warunków określonych w niniejszej umowie, zgodnie z dokumentacją techniczną, dobrą praktyką 
budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi na dzień wyko-nania robót 
normami i z należytą starannością, zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ście-ków dla Gminy Nędza w 
miejscowości Ciechowice” 2. Projekt polega na budowie oczyszczalni ścieków bytowych z terenu Gminy 
Nędza o przepustowości docelowej średnio-dobowej Qśred=720m3/d. Oczyszczanie ścieków będzie 
odbywało się za pomocą tlenowej metody osadu czynnego, polegającej na napowietrzaniu ścieków tzw. 
osadem czynnym ( zespół drobnoustrojów) oraz na oddzieleniu osadu od oczyszczonych ścieków. 
Oczyszczalnie zaprojektowano na maksymalną przepustowość, która wynika z przewidywanej średniej 
ilości ścieków wytworzonych w ciągu doby w aglomeracji, w ilości 720 m3/d, możliwości dowozu 
dodatkowych ścieków taborem sanitarnym, w ilości 30 – 40 m3/d oraz około 20 procentowego przyrostu 
ścieków w stosunku do średniej dobowej, w ilości 160 m3/d wynikającej z możliwych dodatkowych 
dopływów wynikających z infiltracji z terenu, poprawy standardu wyposażenia mieszkań, rozbudowy 
obszaru działania. Projekt oczyszczalni uwzględnia etapowość realizacji sieci kanalizacyjnej. 
Wyróżniono 2 etapy eksploata-cji oczyszczalni: • 1 etap - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości 
Ciechowice, dla której przepustowość oczysz-czalni wynosi średnio 180 m3/dobę maksymalnie 220 
m3/dobę, • 2 etap - rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla całej aglomeracji gdzie średnia przepustowość 
oczysz-czalni będzie wynosiła 720 m3/dobę, maksymalna 880 m3/dobę Etapowość realizowana będzie 
poprzez zmianę wydajności oczyszczalni, co zostanie umożliwione po-przez zastosowanie 2 reaktorów 
SBR pracujących w układzie 1 lub 2 cykle na dobę. Możliwa maksymalna ilość ścieków do oczyszczalnia 
w cyklu wynosi 220 m3/dobę średnio 180 m3/dobę. Kolejność przepływu ścieków i funkcje 
technologiczne urządzeń są zgodne z Opisem wykonanym w oparciu o schemat technologiczny. Ścieki 
sanitarne w procesie oczyszczania przechodzą następujące obiekty: - Sitopiaskownik PSP. Ścieki 
doprowadzane są z systemu kanalizacji do obiektu ciśnieniowo rurociągiem PE D 200 i wprowadzane do 
zespolonego urządzenia sitopiaskownika. Przed wlotem zainstalowany przepływomierz, który rejestruje 
przepływ bieżący i sumacyjny. W sitopiaskowniku następuję oddzielenie ze ścieków ciał stałych małych 
do wielkości 6 mm, tzw. skratek oraz piasku. Dla zmniejszenia objętości wydzielonych ze ścieków 
zanieczyszczeń oraz zmniejszeniu utra-ty związków organicznych potrzebnych w dalszym procesie 
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oczyszczania skrzatki oraz odpad z pia-skownika poddane zostają płukaniu i prasowaniu w 
prasopłuczce skratek oraz płuczce piasku. Skrzatki i odpad z piaskownika po przesypaniu warstwowym 
wapnem gromadzone są w kontenerach na odpady. Z sitopiaskownika Ścieki spływają grawitacyjnie do 
pompowni głównej - Pompownia główna PG. Pompownia główna PG Rys. stanowi prefabrykowany 
zbiornik żelbetowy zabudowanym pod poziomem terenu. Ścieki z sitopiaskownika dopływają 
grawitacyjnie rurociągiem D250. Wewnątrz zbiornika o średnicy Dw 2200 mm zamontowane są dwie 
pompy zatapialne sterowane sonda elektrostatyczna i kontrolowane ogólnym systemem AKPIA 
oczyszczalni. Pompy przepompowują Ścieki do zbiornika retencyjnego - Zbiornik retencyjny ZR. 
Zbiornik wykonany jest z prefabrykowanego żelbetu, posiada kształt walca o średnicy Dz/Dw 11, 92/11, 
6 m Hz= 6200 mm i objętość całkowita 630 m3. Wewnątrz zbiornika zamontowane jest wyposażenie 
podane w zestawieniu materiałów i urządzeń. Zadaniem zespołu pomp ścieków surowych jest podawa-nie 
ścieków do bioreaktorów. Polecenia włącz/wyłącz dla wszystkich urządzeń podawane są z centralnej 
sterowni. Zamontowany zespół 3 mieszadeł szybkoobrotowych powoduje ciągłe mieszanie znajdują-cych 
się w nim ścieków, co zapewnia uśrednienie składu oraz wstępną redukcje zanieczyszczeń. - Bioreaktory 
BRI, BRII. Zbiorniki bioreaktorów również wykonane sa z prefabrykowanego żelbetu, posiadają kształt 
walca o średnicy Dz/Dw 10,82/10,5m, Hz= 6200m i objętość całkowitą 536 m3 każdy. Wewnątrz 
zbiornika zamontowane jest wyposażenie podane w zestawieniu materiałów i urządzeń. Doprowadzone 
ze zbiornika retencyjnego Ścieki poddawane sa oczyszczaniu poprzez odpowiednia sekwencje włączeń 
zainstalowanych w nim urządzeń. Praca poszczególnych urządzeń realizuje poszczególne fazy procesu tj. 
napełnianie, napowietrzanie i mieszanie. Po skończonym procesie cała zawartość bioreaktora podda-na 
jest sedymentacji. Sklarowane oczyszczone Ścieki podawane SA do zbiornika buforowego - Zbiornik 
buforowy ZB. Zbiornik wykonany jest z prefabrykowanego żelbetu, posiada kształt walca o średnicy 
Dz/Dw 8,32/8 m i Hz= 6200mm, objętość całkowita 301 m3. Zadaniem zbiornika buforowego jest 
magazynowanie oczyszczonych ścieków celem odprowadzenia ich do odbiornika z minimalna 
wydajnością w ciągu całej doby. - Układ pomiarowy. Układ rozprężno - pomiarowy stanowi studzienka, 
w której następuję: - pomiar ilości odprowadzanych ścieków, _ pomiar, Jakości odprowadzanych 
ścieków, _ po przejściu przez układ pomiarowy oczyszczone Ścieki odprowadzane są do potoku Łęgoń 
Układ technologiczny zawiera również instalację dla zapewnienia odpowiedniej ilości powietrza 
potrzebnej w procesie oczyszczania. Do zespołu napowietrzania w bioreaktorach dostarczane jest po-
wietrze z pomieszczenia dmuchaw. Zaprojektowane pomieszczenie wyposażono w 3 dmuchawy stero-
wane falownikiem. Na każdy bioreaktor pracuje jedna dmuchawa. Na wypadek awarii zainstalowano 
dmuchawę rezerwowa. Dmuchawa rezerwowa włączana jest automatycznie. Na sygnał awarii poprzez 
system przepustnic sterowanych układ sterujący automatycznie przechodzi na prace z dmu-chawa 
rezerwowa. Wydajność dmuchaw jest sterowana od 240 m3/h do 800 m3/h. Osad nadmierny powstający 
w procesie oczyszczania odprowadzany będzie za pomocą pomp osadu do zbiorników osadu 
nadmiernego umieszczonych wewnątrz bioreaktorów. W zbiornikach tych osad zosta-nie zagęszczony 
grawitacyjnie, po czym za pomocą pompy osadu umieszczonej w pomieszczeniu prasy podawany jest na 
taśmową prasę filtracyjna. Po przejściu przez prasę uwodnienie osadu wynosi 80%. Dla zneutralizowania 
możliwości zaistnienia w odprowadzanym osadzie procesów gnilnych przeprowa-dza się higienizacje 
osadu poprzez mieszanie go z wapnem. Mieszanie osadu z wapnem następuję w mieszalniku, po czym 
wymieszany osad odprowadzany jest do pojemnika z przeznaczeniem do wy-wozu na składowisko 
odpadów stałych. Innym sposobem zagospodarowanie osadu może być jego wykorzystywanie, jako 
nawozu naturalnego stosowanego przeważnie do nawożenia lasów, warunkiem jest negatywny wynik na 
obecność metali ciężkich. Zakres robót dla poszczególnych węzłów oczyszczalni • TECHNOLOGIA 
Roboty w zakresie technologii będą polegały na wykonaniu wszystkich połączeń mechanicznych, 
elektrycznych i sterowniczych pomiędzy poszczególnymi elementami oczyszczalni i urządzeniami 
zgodnie z dokumentacją – Tom I Ponadto zakres ten obejmuje biologiczny rozruch oczyszczalni 
poprzedzony rozruchem mechanicz-nym wszystkich urządzeń. Rozruch należy prowadzić w uzgodnieniu 
z realizowaną równolegle kanalizacją. Osad czynny przeznaczony do zaszczepu powinien być pobrany z 
oczyszczalni o podobnej wielkości. W okresie rozruchu powinno być prowadzone szkolenie przyszłej 
obsługi oczyszczalni. Częstym zjawiskiem towarzyszącym procesowi rozruchu jest powstawanie dużej 
ilości piany, dla ułatwienia pokonania tego zjawiska należy dozować ręcznie środki do gaszenia piany np. 
Spumol. Wielkość przyszłej załogi do obsługi oczyszczalni zostanie ustalona przez Inwestora, ze względu 
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na proces technologiczny załoga oczyszczalni powinna wynosić minimum 4 osoby (2 na 1 zmianie 
po 1 na 2 i 3-ciej). Rozruch ten ma potwierdzić spełnienie przez oczyszczalnie wszystkich w tym zakresie 
obowiązujących uregulowań prawnych oraz być zgodny ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi 
wydanymi na etapie jej projektowania. • RUROCIĄGI ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH Należy 
wykonać rurociągi odprowadzające oczyszczone ścieki do odbiornika jakim jest potok Łęgoń. Rurociągi 
te należy ułożyć przez koronę wału przeciwpowodziowego rzeki Odry. Prace prowadzić w uzgodnieniu i 
pod nadzorem Śląskiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej w Katowicach / oddział w Raciborzu. 
Rozwiązania techniczne zawiera Tom II dokumentacji. • INSTALACJE I SIECI SANITARNE 
Wewnętrzne instalacje sanitarne obejmują instalacje ciepłe i zimnej wody, instalacje kanalizacji sani-
tarnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć wodociągową. Ujmowane w sieci wody 
opadowe przed zrzutem muszą być podczyszczane w separatorze ropopochodnych. Instalacje wody 
zimnej i ciepłej należy wykonać z rur PP lub PE/PEX, instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC lite SN8 
zaś sieci zewnętrzne kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PVC lite SN 8 lub PP SN8. przewidziano 
montaż studni betonowych i tworzywowych. Roboty wykonać zgodnie z warunkami technicznymi . 
rozwiązania projektowe zawiera Tom III cz.1 i 2. • ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJE Należy 
wybudować dwa niezależne budynki oraz zbiorniki nadziemne. Budynek od strony północno-wschodniej 
(oznaczony, jako „A”), jest budynkiem jednokondygnacyjnym z pomieszcze-niami socjalnymi dla 
pracowników oczyszczalni oraz pomieszczeniami technicznymi takimi jak: roz-dzielnia elektryczna, 
pom. agregatu, pom. sterowni, kotłownia, warsztat naprawczy i pom. dmu-chaw. Poziom posadzki 
zaprojektowano na ± 0, 00 = 179, 00 m n.p.m. Wymiary zewnętrzne to 14, 21 x 19, 91 m Wysokość 
całkowita wynosi 5, 27 m Powierzchnia zabudowy – 251, 93 m2 Powierzchnia użytkowa – 204,05 m2 
Budynek od strony północno-zachodniej (oznaczony, jako „B”), jest budynkiem jednokondygnacyj-nym 
z pomieszczeniami: prasy i sito-piaskownika. Wszystkie Ścieki płynące z gminy będą doprowa-dzone do 
tego budynku i przejdą przez to urządzenie. Poziom posadzki zaprojektowano na ± 0,00 = 179,00 m 
n.p.m. Wymiary zewnętrzne to 12,71 x 14,86 m Wysokość całkowita wynosi 5,27 m Powierzchnia 
zabudowy – 122,00 m2 Powierzchnia użytkowa – 102,48 m2 Zastosowano następujące rozwiązania 
materiałowe: - ściany budynku – tynkowane tynkami mineralnymi w stonowanych kolorach, - stolarka 
drzwiowa PVC i stal, - stolarka okienna PVC szklona szkłem zespolonym komorowym, - dach pokryty 
membraną PVC, - rynny i rury spustowe PVC. Budowę przeprowadzić należy z zastosowaniem nowych 
materiałów budowlanych gwarantujących wysoką energooszczędność budynku oraz estetyczny i trwały 
wygląd dostosowany do otoczenia. Ściany zewnętrzne budynku zaprojektowano, jako dwuwarstwowe z 
pustaków ceramicznych 288/220 oraz 250/220, klasy „15” przy użyciu zaprawy zwykłej ocieplone 
styropianem gr. 7 i 10 cm. ściany wykończone zostaną tynkiem cementowo-wapiennym. Całkowity 
współczynnik prze-nikania ciepła wynosi Uk= 0,30 W/m2K. Przy układaniu warstw muru należy zwrócić 
uwagę, aby spo-iny pionowe w poszczególnych warstwach mijały się, o co najmniej 100 mm. W ścianach 
pod dachem wykonany zostanie wieniec żelbetowy o przekroju 25 x 29 cm oraz 25 x 25 cm przy użyciu 
betonu klasy B25, i stali A-III o średnicy - f12 pręty główne, oraz stali A-I o średnicy f6 strzemiona. 
Układ nośny dachu zaprojektowano z krokwi i płatwi drewnianych z drewna klasy C27. Na krokwiach 
należy ułożyć płyty OSB gr. 25 mm i ocieplenie z wełny mineralnej gr. 15 cm. Jako izolacje 
przeciwwodną zastosowano membranę PVC układana na ociepleniu. Mocowanie pokrycia i termoizolacji 
dachu łącznikami mechanicznymi lub klejami systemowymi – należy stosować rozwiązania dostosowane 
do lokalnych warunków o zwiększonym obciążeniu wiatrem mogące wywoływać znaczne wartości sił 
odrywających od ssania wiatru. Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej 
powlekanej, a rynny z PVC. Zaprojektowano stolarkę okienna PVC, szklenie szkłem zespolonym 
komorowym o współczynniku przenikania ciepła Uk = 1,1. Kolorystyka wg rys. zestawienia stolarki oraz 
rys. elewacji. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze szarym RAL 7040, wewnętrzne PVC – 
w kolorze - szary RAL 7040. Drzwi zewnętrzne do poszczególnych pomieszczeń – pełne, bez przeszkleń. 
Kolorystyka wg rys. zestawienia stolarki oraz rys. elewacji. Bramy zewnętrzne 3,00 X 3,50 m 
segmentowe – 3 szt. (bud. „A” - 1 szt., bud. „B” – 2 szt.) lub inne mające taki same parametry techniczne 
(bramy zamontowane w budynku ,,B’’ powinny posiadać osprzęt wykonany ze stali 1H18N9T) 
Współczynnik izolacji cieplnej 1,0 W/m2K. W pomieszczeniu sito-piaskownika oraz prasy 
zaprojektowano posadzkę betonowa gr. 15 cm i wykończoną powłoką epoksydową - antypoślizgową. 
Zaprojektowano posadzki z fibrobetonu grubości 15,0 cm. Jako zbrojenie rozproszone w posadzce należy 
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zastosować włókna stalowe w ilości 25 kg/m3 utwardzone powierzchniowo. Rozwiązania 
projektowe zawiera Tom IV dokumentacji. • FUNDAMENTY Ściany zewnętrzne budynku posadowione 
zostaną na ławach >żelbetowych o szerokości 50,0 cm i wysokości 30 cm, wykonanych przy użyciu 
betonu klasy B20 i stali >żebrowanej 34GS o średnicy f 12 - pręty główne, oraz f 8 - strzemiona (St3S-b). 
Na ławach fundamentowych należy ułożyć izolacje pozioma z dwóch warstw papy na lepiku. Ściany 
fundamentowe należy wykonać z bloczków betonowych, pełnych (38x25x12) klasy 15 o gr. 25 cm przy 
użyciu zaprawy cementowej klasy M8 (fm= 8.0MPa). Jako ocieplenie ścian fundamentowych należy 
zastosować izolacje termiczna w postaci styropianu ekstrudowanego XPS o grubości 5 cm do poziomu 
min. 30 cm ponad teren. Płyty można mocować do ścian „na placki” za pomocą kleju bitu-micznego. 
Szczegóły techniczne zawiera Tom V dokumentacji. • INSTALACJE ELEKTRYCZNE Instalacje 
elektryczne na terenie oczyszczalni ścieków zasilane będą podstawowo z projektowanej słupowej stacji 
transformatorowej 15/0.4 kV z transformatorem 250 kVA. Transformator wraz z aparatura, rozłącznikiem 
zabezpieczeniami, przekładnikami prądowymi i napięciowymi zlokalizowany będzie na słupie. Układ 
pomiarowy, pośredni zlokalizowany zostanie w skrzynce dwupłaszczowej mocowanej do dolnej części 
słupa. W skrzynce zainstalowany będzie również wyłącznik główny zasilania oczyszczalni. Rozwiązanie 
takie podyktowane jest możliwością zalania powodziowego terenu. Zasilanie projektowanej stacji 
transformatorowej odbywać się bę-dzie za pomocą linii kablowej ziemnej kablem typu YHAKXS 
3x(1x95mm2) z istniejącego słupa linii 15 kV zlokalizowanego w pobliżu działki, zgodnie z warunkami 
zasilania. Rezerwowo zasilanie instalacji elektrycznych na terenie oczyszczalni ścieków odbywać się 
będzie z projektowanego agregatu prądotwórczego 0.4 kV 200 kW. Agregat prądotwórczy ustawiony 
zosta-nie w pomieszczeniu agregatu przylegającego do pomieszczenia rozdzielni. Agregat ze względu na 
swoje ustawienie nie wymaga stosowania obudowy w przypadku, gdy speł-nia wymogi normy dotyczące 
hałasu. Agregat wyposażony będzie we wszystkie niezbędne urządze-nia potrzebne do jego 
automatycznego uruchomienia oraz wyposażony będzie w moduł umożliwiający transmisje danych (np. 
RS232) do systemu komputerowego. Szczegóły dotyczące agregatu zawarte są w projekcie automatyki 
oczyszczalni Wszystkie urządzenia technologiczne zainstalowane na oczyszczalni zasilane będą 
bezpośrednio z rozdzielnicy RG-OS lub za pośrednictwem własnej szafy zasilająco sterowniczej. Ze 
względu na warunki zewnętrzne rozdzielnica RG-OS projektowana jest jako szafowa, przyścienna o 
stopniu ochrony IP 55. Wyprowadzenie kabli góra. W rozdzielnicy zabudowane zostaną zabezpieczenia 
ob-wodów, regulator wraz z bateria kondensatorów, automat SZR-u oraz analizator parametrów sieci dla 
wizualizacji parametrów zasilania w systemie. Sterowanie i monitoring stanu procesu technologicznego 
odbywać się będzie za pomocą systemu komputerowego. Napędy zasilane bezpośrednio z rozdzielnicy 
RG-OS będą miały dodatkowo możliwość sterowania z miejsca, po wcześniejszej zgodzie operatora. tzn. 
operator w systemie daje zgodę na możliwość ręcznego, remontowego załączenia danego napędu. Przy 
napędzie w skrzynce sterowania miejsco-wego zapala sie lampka informująca o zgodzie na sterowanie 
miejscowe. Każda skrzynka wyposażo-na zostanie w przycisk awaryjnego wyłączenia napędu działający 
bezpośrednio na wyłączenie na-pędu z powiadomieniem systemu o awaryjnym jego wyłączeniu. 
Szczegóły rozwiązań tech-nicznych zawiera Tom VI dokumentacji projektowej • APARATURA 
KONTROLNO - POMIAROWA I AUTOMATYKA System akpia będzie realizował następujące 
funkcje: - wizualizację procesu technologicznego, - pomiary analogowe procesów technologicznych, - 
sygnalizacje stanów pracy i awarii, - sterowanie dostępnych urządzeń, - archiwizowanie parametrów 
technologicznych, - tworzenie raportów i zestawień wybranych danych Szczegóły rozwiązań 
projektowych zawiera Tom VII dokumentacji • WENTYLACJA I KLIMATYZACJA W projekcie 
przewidziano system do neutralizacji odorów. Urządzenie to oczyszcza powietrze po procesach 
oczyszczania w fazie wstępnej i fazie samego procesu oczyszczania biologicznego. Na odory powstające 
w wyniku zagniwania ścieków składają się: siarkowodór, organiczne związki siarki, metan oraz kwasy 
tłuszczowe. Do opisanego biofitra podłączone zostaną następujące obiekty oczyszczalni: 1. Budynek 
sitopiaskownika i prasy. 2. Pompownia główna i pompownia stacji zlewnej. 3. Zbiornik retencyjny. 4. 
Bioreaktory I i II. Szczegóły techniczne i wykonawcze zawiera Tom VIII dokumentacji projektowej • 
OGRZEWANIE Instalacja centralnego ogrzewania oparta jest o pompę ciepła wykorzystująca ciepło ze 
ścieków. Szczegóły podaje Tom IX dokumentacji projektowej • MONITORING OBIEKTU W zakresie 
instalacji telewizji przemysłowej CCTV będzie wykonanie instalacji obejmującej swym zasięgiem 
obserwacje drogi wewnętrznej, parkingów, urządzeń technologicznych. System CCTV będzie składać sie 
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z: _ Kamer zewnętrznych kolorowych, obrotowych, dzień noc. _ Rejestratora obrazu, cyfrowego. _ 
Stanowiska obserwatorskiego (monitor, klawiatura sterownicza). _ Okablowania. Szczegóły zawiera Tom 
X dokumentacji projektowej • WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW W SPRZĘT DO OBSŁUGI 
OCZYSZCZALNI Oczyszczalnię należy wyposażyć w sprzęt i urządzenia eksploatacyjne, służące 
ochronie środowiska, bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa użytkowania. Wykaz 
przewidywanego wyposażenia zawiera Tom XI dokumentacji projektowej • ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU I DROGA DOJAZDOWA Na terenie Oczyszczalni zaprojektowano drogę wewnętrzną 
szerokości od 5,5m do 6,68m oraz place manewrowe szer. od 8,73m do 18,18m. Zaprojektowano łącznie 
5 miejsc postojowych, usytuowa-nych prostopadle do jezdni manewrowej o wymiarach 2,5x5,0m dla 
samochodów osobowych. Od strony północnej zaprojektowano tace zlewna o spadkach podłużnych i 
poprzecznych wahają-cych sie od 1,5% do 3,3%. Pochylenia podłużne wewnętrznej drogi i placów 
postojowo-manewrowych wynoszą od 0,6% do 3,0% zaś pochylenia poprzeczne wynoszą od 1,0% do 
2,0%. W rejonie wejść do budynku należy za-chować min. 2cm próg od posadzki. Również w rejonie 
projektowanej studni wodomierzowej oraz przy studni na rurociągu zrzutu oczyszczonych ścieków należy 
wyprofilować krawężnik do poziomu nawierzchni jezdni. Natomiast w miejscach połączenia jezdni z 
ciągiem pieszych należy obniżyć krawężnik do wysokości 2cm. Przy granicy zachodniej i wschodniej 
powstały skarpy o wysokości dochodzącej do około 1,5m o pochyleniu 1:1 w wyniku projektowanego 
podniesienia terenu. Od projektowanych placów od-dziela je ogrodzenie wysokości 1,5m. Na planie 
sytuacyjno-wysokościowym podano podstawowe wymiary przebiegu trasy samochodów, wielkości 
pochyleń podłużnych i poprzecznych, rzędne w miejscach charakterystycznych, kierunki pochyleń i 
spływu wód opadowych, lokalizacje wpustów deszczowych, poziomy włączenia projek-towanego 
wjazdu, lokalizacje przekrojów konstrukcyjnych. Podano parametry projektowanych dróg, placów i 
chodników. Na rysunku nr ZT/3 wykonano plan warstwicowy nawierzchni projektowanych celem 
usytuowania wpustów deszczowych oraz pokazania docelowego ukształtowania wysokościowego 
projektowa-nych nawierzchni drogowych. Parametry geometryczne wg rys. nr ZT/3 – Plan sytuacyjno-
wysokościowy. Rozwiązania projektowe zawiera Tom XII dokumentacji. W ramach realizacji 
przedmiotu zamówienia należy: 1. Wykonać wszelkie prace przygotowawcze – zorganizowanie placu 
budowy, zapewnienie dostawy niezbędnych mediów na plac budowy, zapewnienie bezpieczeństwa i 
ograniczenie dostępu osób trzecich, 2. Wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do 
prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót; 3. Wykonać wszelkie inne roboty, prace, 
niezbędne badania (w tym laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary, czynności, obowiązki i wymogi 
wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
przedmiaru robót); 4. Zapewnić obsługę geodezyjną zadania. 5. Opracowanie dokumentacji 
powykonawczej, tj: a) Inwentaryzacji geodezyjnej, b) Protokołów pomiarów elektrycznych i branżowych, 
c) Protokołów z badania zagęszczenia gruntu, d) Kompletu instrukcji użytkowania obiektów, urządzeń; e) 
Kompletu kart gwarancyjnych urządzeń, f) Kompletu atestów, aprobat i dopuszczeń, g) Kompletu 
dokumentacji techniczno ruchowej dla zastosowanych urządzeń, h) Sprawozdania z rozruchu 
technologicznego, i) Kompletu schematów powykonawczych instalacji nisko i wysokoprądowej w wersji 
papierowej (5 egz.) i elektronicznej (3 egz), § 2 Zamawiająca zobowiązana jest do: a) przekazania 
Wykonawcy jednego egzemplarza projektu budowlanego w dniu protokolarnego przekazania placu 
budowy, b) przekazania placu budowy w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy, c) zapewnienia 
nadzoru inwestorskiego, d) odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z jej warunkami, 
dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami aktualnymi na czas realizacji zamówienia. Do 
obowiązków Wykonawcy należy: 1. realizacja przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym, zapisami SIWZ i złożoną ofertą, 2. protokolarnego przejęcie terenu budowy i ponoszenie 
za niego pełnej odpowiedzialności, 3. utrzymanie porządku na terenie budowy, 4. zapewnienie 
bezpieczeństwa i ograniczenie dostępu osób trzecich 5. prowadzenie dziennika budowy, 6. zapewnienie 
sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 7. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 8. 
wykonywanie poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego, 9. uzgadnianie z 
Zamawiającym i projektantem wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, 
standardów wykonania, 10. pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i 
podwykonawców, 11. zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, w tym zapewnienie dostawy 
niezbędnych mediów na plac budowy ( woda , energia elektryczna), organizacji ruchu, oznakowania 
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zastępczego, , badania zagęszczenia, dokumentacji powykonawczej w okresie realizacji robót objętych 
umową, 12. zagospodarowanie materiałów z rozbiórki (kamień, grunt itp.) z zastosowaniem przepisów 
określonych w Ustawie o odpadach (t.j. Dz. U z 2016r. poz. 1987) 13. zabezpieczenie i oznakowanie 
robót oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowa-nia przez cały czas trwania realizacji 
zamówienia, 14. przekazanie Zamawiającemu i projektantowi do zatwierdzenia elementów ważnych ze 
względów technologicznych oraz ich szczegółowych opisów i charakterystyki przed zamówieniem u 
producenta, 15. zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 16. pełnego 
ubezpieczenia budowy 17. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej łącznie z inwentaryzacją 
powykonawczą, 18. powiadomienie inwestora o planowanych odbiorach: a) częściowych z 
wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym, b) zanikających z wyprzedzeniem co najmniej 1 dniowym, c) 
końcowym z wyprzedzeniem co najmniej 21 dniowym (w formie pisemnej). Zamawiający dokonuje 
odbioru z udziałem Wykonawcy. Zamawiający sporządza protokół odbiorów częściowych i końcowego, 
które podpisane przez obie strony, stanowią podstawę do wystawienia faktur przejściowych i faktury 
końcowej. 19. przeszkolenie pracowników użytkownika w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń i 
instalacji 20. przeprowadzenie rozruchu mechanicznego wybudowanej oczyszczalni ścieków, 21. 
przejęcie pełnej odpowiedzialności za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy, 22. przygotowanie 
pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badań, karty gwarancyjne, instrukcje 
użytkowania i obsługi wszystkich urządzeń, dokumentacja powykonawcza), Opracowanie dokumentacji 
powykonawczej, tj: a) inwentaryzacji geodezyjnej, b) protokołów pomiarów elektrycznych i branżowych, 
c) protokołów z badania zagęszczenia gruntu, d) kompletu instrukcji użytkowania obiektów, urządzeń; e) 
kompletu kart gwarancyjnych urządzeń, f) kompletu atestów, aprobat i dopuszczeń, g) kompletu 
dokumentacji techniczno - ruchowej dla zastosowanych urządzeń, h) kompletu schematów 
powykonawczych instalacji nisko i wysokoprądowej w wersji papierowej (5 egz.) i elektronicznej (3 egz), 
23. uczestniczenie wspólnie z Zamawiającą w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 24. 
opracowywanie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. 25. realizacja przedmiotu umowy 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowych będącym załącznikiem do umowy. §3 1. Zamawiający 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwyko-nawcę osób 
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: • roboty ogólnobudowlane , 
w tym w szczególności wykonywane przez majstra, montera, operatorów sprzętu budowlanego i innych 
fizycznych (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do 
pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownik budowy; • roboty elektryczne i AKPiA , w tym w 
szczególności wykonywane przez majstra, montera instalacji i/lub urządzeń i innych fizycznych (z 
wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia 
samodzielnych funkcji); • roboty sanitarne, w tym w szczególności wykonywane przez majstra, montera 
instalacji i/lub urządzeń, montera sieci i innych fizycznych (z wyłączeniem prac, których wykonanie 
wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji). 2. W trakcie realizacji 
zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca 
przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonaw-cę osób wykonujących 
wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złoże-nia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodza-ju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; a w przypadku 
powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości- • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie pod-lega 
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anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające 
opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z 
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. Imię i nazwi-sko pracownika nie podlega anonimizacji. 2. Z tytułu 
niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności zamawiający przewiduje sank-cję w postaci 
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1e. Niezłożenie 
przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podsta-wie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 
czynności. 3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 4. Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, 
Wykonawca przed przeję-ciem terenu budowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych 
przy realizacji zamówie-nia na podstawie umowy o pracę. W odniesieniu do podwykonawców powyższy 
wykaz należy przedłożyć wraz z umową o podwykonawstwo. § 4 1. Strony ustalają ostateczny termin 
realizacji umowy na dzień 30 kwiecień 2020r. 2. Termin ustalony w ust. 1 może ulec zmianie, w 
przypadkach określonych w §19 niniejszej umowy. 3. Wykonawca nie będzie miał prawa żądania 
przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy je-żeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień 
strony ustalą nowe terminy realiza-cji z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia 
równy będzie okresowi przerwy lub postoju. § 5 1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym, ogółem wartość zamówienia – robót przewidzianych do realizacji określa się na kwotę: 
............................................................................................................................................... PLN netto 
słownie.................................................................................................................... podatek VAT (23%) 
:......................................... PLN 
słownie.................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ PLN brutto 
słownie.................................................................................................................... 2. Wynagrodzenie 
ryczałtowe, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji 
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmia-rach robót, które były 
zamieszczone w załączniku do SIWZ oraz wysokościach w poszczególnych latach odpowiadających 
zatwierdzonemu przez Zamawiającą harmonogramowi rzeczowo-finansowemu. Zawiera ono ponadto 
następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, po-rządkowych, organizacji placu budowy wraz 
z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzy-mania zaplecza budowy oraz inne koszty wynikające z umowy, 
oraz technologii wykonywanych robót, a także koszty zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb 
realizacji przedmiotu zamó-wienia, oraz obsługi geodezyjnej. 5. Zmiana stawki podatku od towaru i usług 
(VAT) w trakcie trwania umowy prowadzi do podwyż-szenia kwoty brutto o kwotę stanowiąca różnicę 
między wysokością podatku VAT dotychczas ob-owiązującego a wysokością tegoż podatku w wersji 
zmienionej. 6. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy: nr 
.………………………………………………………………………….prowadzone w banku 
………………………………………………………………………………………………… 7. 
Wykonawca w przypadku zmiany kosztów rzeczowo-finansowych określonych w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do niniejszej umowy zobowiązany jest przedstawić jego 
nowy projekt celem zatwierdzenia przez Zamawiającą § 6 1. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie 
odbywało się fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu, dotyczącymi robót 
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie przez 
kierownika budowy i inspektorów nadzoru protokołu częściowego odbioru robót. Łącznie faktury 
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częściowe (do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego) nie mogą przekroczyć 90% 
wartości zamówienia. 2. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową wystawioną po podpisaniu 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego i 
Wykonawcy. 3. Wraz z fakturą, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest doręczyć 
Zamawiającemu: • oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, z którego wynika, że 
roszczenia Podwykonawców lub/i dalszych Podwykonawców o wynagrodzenie należne w związku z 
realizacją niniejszej umowy zostały zaspokojone. • oświadczenie Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, o dokonaniu na ich rzecz zapłaty 
wynagrodzenia należnego w związku z reali-zacją niniejszej umowy. 4. Termin płatności faktur ustala się 
na 30 dzień od daty jej otrzymania z dokumentacją rozliczenio-wą. Płatność nastąpi przelewem na konto 
Wykonawcy podane na fakturze. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Płatnika. 5. 
Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w danym roku zgodna jest z harmonogramem rzeczowo-
finansowym będącym załącznikiem do niniejszej umowy § 7 Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem 
podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ....................................... Zamawiająca 
oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 639 – 19 – 67 
– 777 , § 8 Strony nie mogą przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, 
bez pisem-nej zgody drugiej strony. § 9 1. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty 
podwykonawcom. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy siłami (własnymi/ 
podwykonawców wymienionych w załączniku do niniejszej umowy). 3. Zatrudnienie przez wykonawcę 
innych podwykonawców niż wskazani w ust. 2 wymaga pisemnej zgody zamawiającego wyrażonej w 
trybie §18. 4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 
przedłożenia Zamawiającej projektu tej umowy oraz zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zawartej w projekcie umowy przedłożonej Zamawiającej. 5. Termin zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 6. Zamawiająca, w terminie 
do 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane: 1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia; 2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 7. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającej poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przed-miotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 8. Zamawiająca, w terminie do 14 dni, zgłasza pisemny 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 9. Niezgłoszenie 
pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmio-tem są roboty 
budowlane, w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiające-go. 10. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającej 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi niezbędne do realizacji robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. 11. W 
przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż okre-ślony w 
ust. 5, Zamawiająca informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 15 ust. 1 pkt. h). 12. Przepisy ust. 1-11 
stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo). 13. 
Zamawiająca dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającą umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonaw-cę lub dalszego podwykonawcę robót 
budowlanych. 14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającą umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane. 15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
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należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 16. Przed dokonaniem 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiająca jest obowiązana umożliwi ć Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 17. W przypadku 
zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającą, Zamawiająca 
może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 2) złożyć do depozytu 
sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w 
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającej co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej za-płaty. 18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy o któ-rych mowa w ust. 2, Zamawiająca potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia na-leżnego Wykonawcy. 19. Konieczność wielokrotnego dokonywania 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na su-mę większą niż 5% wynagrodzenia umownego brutto 
może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 20. Podwykonawstwo nie 
zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającej. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy, jego przedstawi-cieli lub pracowników w 
takim samym zakresie jak za swoje działania. 21. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny 
w stosunku do Zamawiającej za zlecone do podwykonania części robót. 22. Wykonawca zapewni 
ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami takiego okresu 
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady wykonawcy 
wobec Zamawiającej. 23. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi wykonawca. § 10 1. Strony ustalają 
dla przedmiotu niniejszej umowy następujące rodzaje odbiorów: a) robót zanikowych i ulegających 
zakryciu, b) częściowy, c) końcowy, d) pogwarancyjny i przed upływem okresu rękojmi. 2. Wykonawca 
zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robót podlegających 
zakryciu oraz zanikających. O ile nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie 
przedstawiciela Zamawiającej odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwo-ry niezbędne 
do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 3. 
Odbiory częściowe robót następować będą po wykonaniu robót w poszczególnych etapach wykonywania 
przedmiotu umowy. 4. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem 
umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 5. Gotowość do 
odbioru Wykonawca zgłosi zamawiającej w terminie 21 dni przed zakończeniem robót wpisem w 
dzienniku budowy oraz oddzielnym pismem. 6. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru 
końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającej wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, zgodnie z zestawieniem dokumentów odbiorowych 
wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 7. 
Zamawiająca jest zobowiązana do dokonania odbioru końcowego robót w ciągu 10 dni kalendarzowych 
od powiadomienia go przez Wykonawcę. 8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany 
protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy ustalone przez Strony 
na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 9. Jeżeli podczas odbioru końcowego zadania zostaną 
stwierdzone wady: a) Nadające się do usunięcia, to Zamawiająca może zażądać usunięcia wad 
wyznaczając odpowiedni termin: fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem 
odbioru przedmiotu umowy w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole 
usunięcia wad; b) Nienadające się do usunięcia, to Zamawiająca może: • jeżeli wady umożliwiają 
użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wyna-grodzenie Wykonawcy odpowiednio 
do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i tech-nicznej; • jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując 
prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych 
w § 15 niniejszej umowy; • w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz 
drugi Zamawiająca odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, co będzie skutkowało naliczeniem kar 
umownych zgodnie z §15 ust. 1 pkt. a). 10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 
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Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zapropo- nowania terminu odbioru zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad po-winno być stwierdzone protokolarnie 11. Z dniem 
protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia 
przedmiotu umowy. 12. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) robót nastąpi przed upływem terminu 
gwarancji. O terminie odbioru Zamawiająca powiadomi Wykonawcę pisemnie. Z czynności odbiorowych 
spisany zostanie „Protokół odbioru pogwarancyjnego robót”. Brak uwag w Protokole odbioru 
pogwarancyjnego ro-bót, dotyczących wykonanych robót, stanowić będzie podstawę do zwrotu 
Wykonawcy pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. W przypadku 
wystąpienia usterek podczas odbioru pogwarancyjnego Zamawiająca wyznacza termin ich usunięcia. 
Wyznaczony termin usunięcia usterek może przekraczać okres gwarancji określony w umowie. W takiej 
sytuacji obowiązuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty, którym jest termin usunięcia usterek. § 
11 1. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmio-
tu umowy wynikającą z Kodeksu Cywilnego i odpowiedzialność ta zostanie rozszerzona poprzez 
udzielenie pisemnej gwarancji. 2. Wykonawca udziela gwarancji na okres ……… miesięcy na wykonany 
przedmiot umowy, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu końcowego. Gwarancja na 
poszczególne urządzenia jest zgodna z udzieloną gwarancją przez Producenta . 3. Gwarancją objęte są 
wszystkie roboty budowlane, urządzenia dostarczone przez Wykonawcę i usługi. 4. Niezależnie od 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy 
naprawienia powstałej szkody wskutek nieosiągnięcia w realizowanym obiekcie parametrów zgodnych z 
normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 5. Wzór karty gwarancyjnej, której podpisania będzie 
żądał zamawiający po końcowym odbiorze robót stanowi załącznik do niniejszej umowy. § 12 1. O 
wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiająca zobowiązana jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. 
Istnienie wady strony potwierdzają protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. 2. W 
okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni, jeżeli 
będzie to możliwe technicznie lub w innym uzgodnionym przez strony najbliższym możliwym terminie. 
3. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie wszystkie wady 
odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiająca zażądała tego na piśmie przed 
upływem terminu gwarancji. 4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji i rękojmi wady powstałe 
na skutek: • siły wyższej pod pojęciem której strony rozumieją między innymi: stan wojenny, stan klęski 
żywiołowej, • normalnego zużycia elementów przedmiotu zamówienia. § 13 Zamawiający dokonuje 
usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy w przypadku: a) bezskutecznego upływu 
terminu usunięcia wad, b) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego 
w terminie usunięcia wad, c) bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa 
w pkt b). d) ponownej awarii tego samego rodzaju prac. § 14 Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. § 15 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 
…………………………………….. w wysokości 5% wartości zadania brutto, określonej w §5 ust.1 
niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ………………… zł (słownie: 
…………………………………………………………………………..). 2. Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy służy bezwarunkowemu i nieograniczonemu zaspokojeniu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 
ustawy Prawa zamówień publicznych: 1) w przypadku należytego wykonania zamówienia - 70% 
zabezpieczenia zostanie zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, co potwierdzone zostanie protokołem końcowego 
odbioru robót, o któ-rym mowa w § 9 ust. 4 i 7 niniejszej umowy; 2) pozostała część zabezpieczenia w 
wysokości 30%, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone 
Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (protokół odbioru 
pogwarancyjnego robót – bez uwag). § 16 1. Strony przyjmują następujące kary umowne: a. w wysokości 
30% wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
odpowiada Wykonawca, b. za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu 
zamówienia określonego w §1. c. za opóźnienia wynikłe z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w 
stosunku do harmono-gramu rzeczowo-finansowego w realizacji przedmiotu umowy stwierdzone przez 
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inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy oraz w protokole 
odbioru częściowego, w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień 
kalendarzowy stwierdzonego opóźnienia do czasu wykonania zaległych prac. Opóźnienie w realizacji 
prac w stosunku do harmonogramu-rzeczowo-finansowego wynikłe z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca, które będzie dłuższe niż 5 dni roboczych może być podstawą odstąpienia od umowy z winy 
Wykonawcy. d. za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 
wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia 
w usunięciu wad, po upływie terminu, o którym mowa w § 11 wyznaczonego na ich usunięcie. a. za 
każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 
umowy za każdy dzień zwłoki, b. za każdorazowy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania 
projektu umowy o podwyko-nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 
w wysokości 1 000,00 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość c. za każdorazowy przypadek 
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany - w wysokości 1 000,00 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość d. za każdorazowy przypadek 
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - - w wysokości 1 000,00 zł za 
każdą stwierdzoną nieprawidłowość e. za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę wszystkich osób wykonujących wskazane prze Zamawiającego czynności w zakresie relacji 
zamówienia, Wyko-nawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(obowią-zujących w chwili stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę 
wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę) za każdą osobę, f. za niewywiązanie 
się z obowiązku przedłożenia wykazu/aktualizacji osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą on wykonywać w wysokości 1 
000,00 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 
10% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji określonej w art. 145 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. § 17 1. Zamawiający powołuje inspektora 
nadzoru w osobie Pana ....................... w zakresie robót budowlanych, 2. Zamawiający powołuje 
inspektora nadzoru w osobie Pana ....................... w zakresie sieci sanitarnych obejmujących sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne. 3. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie 
Pana ...................... w zakresie instalacji i urzą-dzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, § 18 
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie........................................................... § 19 1. 
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne 
dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna. 2. 
Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez 
obie strony. 3. Zamawiający przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej 
wymienionych przypadkach: 1) Zmiany ogólne: A. Możliwa jest: a) zmiana adresu / siedziby 
Zamawiającego / Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy, 
c) zmiana w kolejności i terminach robót, d) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej. B. Nie 
jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia 
spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 2) Zmiany rzutujące na termin wykonania 
umowy: A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie 
to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało 
wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: a) 
przekazanie terenu budowy, b) przekazanie dokumentów budowy. B. Możliwa jest zmiana terminu 
wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie ro-bót oraz zmiana wynagrodzenia, ze 
względu na: a) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; b) oczekiwanie 
Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi 
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przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia 
niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania 
oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyska-nia wskazanych powyżej 
niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o okres oczeki-wania wykraczający poza termin 
wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania opinii, de-cyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.; c) 
uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp. d) konieczność prowadzenia uzgodnień z 
właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieru-chomości, e) roboty dodatkowe niezbędne do 
realizacji zamówienia, f) zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót, g) zmiany 
stanu prawnego, h) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć, i) w wyniku 
wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, za-mian wynikających z 
konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i 
nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie 
przedmiotu umowy; j) wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia 
zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne 
warunki atmosfe-ryczne uniemożliwiające prowadzenie robót, działania sił natury, uznane za stan klęski 
żywioło-wej. k) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, 
które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. l) wprowadzenie zmian w 
dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które wynikają z błę-dów projektowych lub 
niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, a tak-że zmian powodujących poprawę 
efektywności ekonomicznej inwestycji, m) zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT), 4. Określa 
się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1) Sposób inicjowania zmian: a) 
Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) 
Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 5. 
Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w 
stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp. 6. 
W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt a i b może dojść do podpisania przez strony anek-su 
do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. § 20 Oprócz przypadków wymienionych w 
przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstą-pienia od umowy w następujących 
sytuacjach: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: a) W razie wystąpienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; b) Zostanie 
ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy; c) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku 
wykonawcy; d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo pisemnego wezwania zamawiającego, przez okres dłuższy niż 10 dni; e) Wykonawca przerwał 
realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni; f) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowią-cym załącznik do niniejszej umowy. g) w przypadku 
braku przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (przed podpisaniem aneksu) na 
wydłużony okres realizacji; 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, 
jeżeli: a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w 
terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie; b) 
Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu 
odbioru robót; c) Zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 
wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. W przypadku odstąpienia od umowy, 
wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a) W terminie 14 dni od 
daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia; b) Wykonawca zabezpieczy przerwane 
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od 
umowy; c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie 
odpowiada; d) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej do dnia odbioru końcowego zadania, usunie z terenu 
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budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione. 5. Zamawiający w razie odstąpienia od 
umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do: a) 
Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do 
dnia odstąpienia, b) Rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy 
chyba, że wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; c) Przejęcia od wykonawcy 
pod swój dozór terenu budowy. § 21 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy 
• Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02.), • ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity 
: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ) • ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579.) § 
22 1. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten reali-
zuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 2. Zamawiający nie wyraża zgody 
na przenoszenie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (przelew). 3. 
Wszystkie wbudowane materiały budowlane występujące w przedmiocie umowy muszą posiadać: a) 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa; aprobaty techniczne; certyfikaty zgodności lub deklaracji zgodności; 
atesty; jeżeli przepisy wymagają posiadania takich dokumentów. 4. Wszystkie roboty budowlane muszą 
być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji z obowiązującymi 
warunkami technicznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. 5. Wykonawca gwarantuje wykonanie 
przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych posiadające potwierdzenie 
przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa i ponosi odpowiedzialność z tego tytułu. § 
23 Sprawy nie uregulowane umową oraz konflikty ewentualnie powstałe na tle realizacji niniejszej 
umowy nie załatwione polubownie rozstrzygać będzie Sąd właściwy terytorialnie dla Zamawiającego. § 
24 Umowa zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony. § 25 Umowa sporządzona jest w 
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. Integralną część umowy 
stanowi: 1) Kopia oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym; 2) Specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 4) 
Harmonogram rzeczowo – finansowy , 5) Kosztorys ofertowy WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCA  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Wymagania dotyczące 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5% ceny 
ofertowej brutto. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z 
poniższych form: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) 
gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez 
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w 
formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy. 3. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie 
innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie 
zabezpiecza Wykonawca. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającej. 5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 
Kwota o której mowa powyżej jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady. 6. Treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie innej niż pieniądz, 
winna uzyskać akceptację Zamawiającego. 7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie 
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres nie krótszy niż 5 lat, , a 
zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem 
się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
8. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
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dotychczasowego zabezpieczenia. 9. Wypłata o której mowa powyżej, następuje nie później niż w 
ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania w formie innej niż pieniądz oraz konieczności wprowadzenia zmiany terminu 
zakończenia inwestycji, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu, przed 
podpisaniem stosownego aneksu do umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
określonej powyżej na wydłużony okres realizacji pod rygorem odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego zgodnie § 20 ust.1 pkt.g umowy będącej załącznikiem nr 6 oraz punktem XXI SIWZ. 
11.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania określone są we wzorze umowy 
stanowiącym zał. nr 6 do niniejszej siwz. 12. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w 
ust. 1, w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, przedmiotowe gwarancje muszą być 
bezwarunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed dostarczeniem gwarancji zatwierdzić jej wzór. 
13. Zapisy w gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej nie mogą uniemożliwiać Zamawiającemu 
prawidłowego skorzystania (zgodnie z art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Pzp) z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 14. W związku z tym zabezpieczenia muszą spełniać następujące warunki: 1) płatne 
na pierwsze żądanie Zamawiającego, 2) płatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie 
dodatkowych warunków np. załączenia potwierdzenia Wykonawcy o zasadności roszczenia albo opinii 
rzeczoznawców, czy weryfikacji gwaranta co do wysokości odszkodowania), 3) pokrywające wszystkie 
roszczenia Zamawiającego wynikające z zawartej umowy (odszkodowania i kary umowne) do wysokości 
kwoty wynikającej z postanowień umowy, 4) muszą mieć zapis, że są nieodwołalne w okresie, na który 
zostały wystawione, 5) wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia wykonania przedmiotu 
umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, a dla części dotyczącej rękojmi: do 
upływu rękojmi, 6) sprawy sporne rozstrzygane zgodnie z siedzibą Zamawiającego, 7) wszelkie zmiany 
w treści gwarancji są niedopuszczalne bez zgody Beneficjenta wyrażonej na piśmie  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY   
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Zamawiający przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej 
wymienionych przypadkach: 1) Zmiany ogólne: A. Możliwa jest: a) zmiana adresu / siedziby 
Zamawiającego / Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy, 
c) zmiana w kolejności i terminach robót, d) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej. B. Nie 
jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia 
spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 2) Zmiany rzutujące na termin wykonania 
umowy: A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie 
to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało 
wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: a) 
przekazanie terenu budowy, b) przekazanie dokumentów budowy. B. Możliwa jest zmiana terminu 
wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie ro-bót oraz zmiana wynagrodzenia, ze 
względu na: a) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; b) oczekiwanie 
Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi 
przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub 
wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego 
przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych opinii, 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o okres oczeki-wania wykraczający poza termin wynikający z 
przepisów zobowiązanego do wydania opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.; c) uwarunkowania 
społeczne np. protesty, petycje, itp. d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń 
obcych lub właścicielami nieruchomości, e) roboty dodatkowe niezbędne do realizacji zamówienia, f) 
zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót, g) zmiany stanu prawnego, h) warunki 
geotechniczne, których nie można było przewidzieć, i) w wyniku wystąpienia konieczności wykonania 
prac archeologicznych na terenie budowy, za-mian wynikających z konieczności wykonania robót 
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niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania 
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; j) wystąpienia czynników 
zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., 
a także dłużej utrzymujące się niekorzystne warunki atmosfe-ryczne uniemożliwiające prowadzenie 
robót, działania sił natury, uznane za stan klęski żywioło-wej. k) z powodu działań osób trzecich 
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze Stron. l) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które 
wynikają z błę-dów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, a 
tak-że zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji, m) zmianę stawki podatku 
od towarów i usług (VAT), 4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1) 
Sposób inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości 
dokonania wskazanej zmiany, b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości 
dokonania wskazanej zmiany. 5. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie 
takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, 
protokół konieczności itp. 6. W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt a i b może dojść do 
podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2018-04-16, godzina: 09:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu  
> Polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
 

 

 


