Ogtoszenie nr 2022/BZP 00266082/01 z dnia 2022-07-19

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa tranzytu z miejscowosci Ciechowice do miejscowosci Nedza

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Nedza

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276258470
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Jana lll Sobieskiego 5

1.5.2.) Miejscowos¢: Nedza

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-440

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 66 60 485

1.5.8.) Numer faksu: 32 410 20 04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@nedza.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.nedza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gminanedza.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa tranzytu z miejscowosci Ciechowice do miejscowosci Nedza

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-aa86074c-e0b7-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00266082/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-19 12:41

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00010029/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.3 Budowa tranzytu z miejscowosci Ciechowice do miejscowosci Nedza - sie¢ kanalizacyjna

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

2022-07-19 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00266082/01 z dnia 2022-07-19

Nie

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP1.271.5.2022.IWK
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnego DN/OD 315 PVC o tacznej dtugosci ok. 2000 m,

2) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnego DN/OD 200 PVC o tacznej dtugosci ok. 580 m,

3) budowa przytaczy / siegaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjne DN/OD 160 PVC o facznej dtugosci ok. 210 m (okoto 20
sztuk) — przytacza kanalizacyjne przewiduje sie do wszystkich zabudowanych posesji znajdujacych sie w rejonie inwestyciji,
zakonczonych studzienkg kanalizacyjng na terenie dziatki (w odlegtosci 1,5-2,0 m od granicy). W przypadku dziatek
zabudowanych o nieuregulowanym stanie formalnoprawnym (dla ktérych Wykonawca nie uzyska prawa do dysponowania
gruntem na cele budowle (fakt braku mozliwosci uzyskania takiej zgody nalezy udokumentowac), przytacza kanalizacyjne
nalezy doprowadzi¢ do granicy nieruchomosci i zaslepi¢ zaslepka. Taki sposob zakohczenia przytacza nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z Zamawiajacym. Ostateczna ilo$¢ odgatezien kanalizacyjnych wynikaé bedzie z rozwiazan projektowych
przyjetych w oparciu o aktualne podziaty geodezyjne nieruchomosci poprzedzonych wizjg w terenie i uzgodnieniami z
wilascicielami posesii;

4) budowa przepompowni $ciekdw sanitarnych wraz z instalacjami zasilania i sterowania, awaryjnym zrédtem pradu,
ogrodzeniem i oswietleniem terenu — 1 kpl.;

5) budowa kanalizacji sanitarnej ttocznego DN/OD 225 mm PEHD o tacznej dtugosci ok. 225 m, na odcinku od
projektowanej przepompowni $ciekdw do miejsca potaczenia z istniejgcq kanalizacja sanitarng ttocznag, ktéra swoj poczatek
bierze w rejonie ul. Kanatowej w Ciechowicach;

6) budowa kanalizacji sanitarnej ttocznego DN/OD 225 mm PEHD o tgcznej diugosci ok. 135 m, pod torami kolejowymi
(teren zamkniety PKP) zakonczonej zaslepka w rejonie ul. Jesionowej w Nedzy, umozliwiajgc w przysziosci rozbudowe
sieci;

7) budowe przytacza wodociggowego do dziatki projektowanej przepompowni sciekéw zakonczonego hydrantem
nadziemnym;

8) wykonanie instalacji elektroenergetycznych zasilania i sterowania przepompownig $ciekéw z punktem wigczenia w
napowietrznym stupowym przytaczu elektroenergetycznym zabudowanym w granicy dziatki przepompowni $ciekow, wraz z
wigczeniem do systemu nadzoru zdalnego znajdujacego sie na oczyszczalni sciekdw w Ciechowicach;

9) wykonanie drogi dojazdowej do pompowni $ciekéw (zjazd z ul. Powstancéw Slaskich);

10) odbudowa nawierzchni drogowych drég gminnych klasy D (drogi dojazdowe)

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45232424-0 - Roboty budowlane w zakresie wylotow kanatow sciekowych

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

2022-07-19 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00266082/01 z dnia 2022-07-19

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 11672700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 16236000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 11672700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsigbiorstwo Ustugowe BORBUD Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6390005622

7.3.3) Ulica: Wodna 21

7.3.4) Miejscowos¢: Raciborz

7.3.5) Kod pocztowy: 47-400

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli sq juz znani:

Dokumentacja projektowa
Biuro Projektow PROFIM s.c

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-19
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 11672700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 31 miesigce
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